Secretaria de Obras Publicas
Ministerio de Infraestructura
Gobierno de Salta

. LOCALIDAD: San Ramon de la Nueva Oran

" DEPARTAMENTO: Orén

T"\.

PAEN, 2021

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: ADJUDICACION SIMPLE - ART.14° LEY
8072 :

MODALIDAD DE CONTRATACION: AJUSTE ALZADO
FECHA DE APERTURA:
LUGAR DE APERTURA:

.~ PRESUPUESTO OFICIAL: $ 6.473.789,73 (Pesos Seis Millones Cuatrocientos Setenta

~ y Tres Mil Setecientos Ochenta y Nueve con Setenta y Tres Centavos). Mes Base: junio
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MEMORIA DESCRIPTIVA

UBICACION:

La obra se ejecutara en el terreno designado para Uso Institucional del
Municipio de San Ramon de la Nueva Oran del Dpto. Oran, en el sector contiguo al
Hospital San Vicente de Paul de Oran.

Las -coordenadas de localizacién de la misma son: 23° 8'39. 40"S
" 64°19'22.32"0 (Google Earth) - WGS 84: Lat-23.144277° Long 64.322868°.

OBJETO:

La presente obra tiene por objeto la refuncionalizacién del Centro
Asistencial que permita dar respuesta a las necesidades requeridas para los
pacientes CoVid19 internados alli. Los trabajos a ejecutar comprenden la
- Normalizacién Eléctrica como asi también la provision y montaje de un ascensor
- camillero (incluye la construccion de la estructura para su montaje.

LISTADO DE ITEMS:

: La obra se realizara en general por métodos constructivos
tradlcmnales ejecutandose los rubros e items que se detallan a continuacién, sin
perjuicio de Ia obligacién del Contratista de ejecutar aquellos que, pese a no estar
taxativamente enunciados, resulten necesarios para la correcta terminacién de los
trabajos
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Pintura al latex exterlor (Incluye losa)
Pintura al latex interior
Plntura al latex C|elor

Normallzacmn de. Ia Instalacion Eléctrica Completa _
Prowsm Montaje de Artefactos de lluminacion Led

Prowsaon y Reemplazo de Placas de Cielorraso en Mal Estado (Incluye
11.1] Estructura Sostén)

11.2| Arreglo Portén Metélico

; rana asféltlca aluminizada 4mm s/losa

12 1 lep|eza Fmal de Obra

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial asciende a la suma de
$6.473.789,73 (Pesos Seis Millones Cuatrocientos Setenta y Tres Mil Setecientos
Ochenta y Nueve con Setenta y Tres Centavos)

MES BASE: JUNIO 2021
" PLAZO DE EJECUCION: 60 (sesenta) dias corridos
SISTEMA DE EJECUCION: ADJUDICACION SIMPLE Art. N° 14 - LEY 8072

SISTEMA DE CONTRATACION} I"Qr Ajuste Alzado
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ADJUDICACION SIMPLE Art. N° 14 - LEY 8072

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

Las Condiciones Generales que rigen para la presente Obra, son las-
establecidas en el “Pliego de Bases y Condiciones Generales” aprobado por Res.
SOP N° 216/19, para Contratacion y Ejecucién de Obras que efectie la Secretaria
de Obras Publicas, el cual debe entenderse como parte del presente Legajo de
Obra.

Dicho Pliego puede ser consultado en las Oficinas de la Secretaria de
Obras Publicas, Centro Civico Grand Bourg, dentro del horario normal de trabajo.

La presentacion de la Propuesta por parte del Oferente y la firma del
Contrato por parte del Contratista implican cabal conocimiento por parte de los.
mismos de las Condiciones Generales que rigen para la Obra, contenidos en el
Pliego mencionado. B
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OBRA: REACONDICIONAMIENTO CENTRO ASISTENCIAL TINKU - ORAN - |
PROVINCIA DE SALTA

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°: Objeto.

El presente pliego tiene por objeto regir la convocatoria de contratistas mediante el procedimiento de
Adjudicacion Simple, para la presentacion y evaluacion de ofertas, el contrato y su ejecucion, respecto de la
obra: “Reacondicionamiento Centro Asistencial Tinku" de la localidad de Oran con un presupuesto oficial de
$6.473.789,73 (Pesos Seis Millones Cuatrocientos Setenta y Tres Mil Setecientos Ochenta y Nueve
con 73/100), IVA incluido, con valores correspondientes a Junio 2021, con un plazo de ejecucion de .60

(Sesenta) dias corridos, y mediante la modalidad de ajuste alzado.

Articulo 2°: Régimen legal.

El marco normativo que se aplica es el siguiente: la Ley 8072 “Sistema de Contrataciones de la
Provincia de Salta”, el Decreto Reglamentario N° 1319/18 y demas disposiciones complementarias y
reglamentarias, por lo que tales normas rigen situaciones no previstas en los pliegos y son de aplicacion
prioritaria en los casos de divergencias o colision normativa. Ademas, rigen la presente contratacion el
Pliego de Bases y Condiciones Generales, aprobado mediante Resolucién N° 216/19 de la Secretaria de
Obras Publicas, Disposiciones de la Unidad Central de Contrataciones y en cuanto le fuera aplicable, la Ley
7645 modificada por Ley 7999 y su Decreto Reglamentario 572/20.

También son aplicables, en lo pertinente: la Ley de Contabilidad de la Provincia de Salta; la Ley
5348 de Procedimientos Administrativos; la Ley 7070 y decreto 3097/00 de Proteccion Ambiental, decretos
del Poder Ejecutivo de la Provincia sobre la materia; ordenanzas municipales sobre construcciones vy
planeamiento; reglamentaciones de los entes reguladores y empresas u organismos prestatarios de los
distintos servicios; reglamentaciones de la Asociacion Argentina de Electro-Técnicos; Normas IRAM y toda

otra norma o reglamentacion que en virtud de las disposiciones legales vigentes tengan incumbencia en el

desarrollo de las obras.

Articulo 3°: Domicilio.
Los oferentes, deben constituir domicilio especial en la ciudad de Salta, el cual debe incluir: calle;

‘r.
‘»*- r\umero codigo postal; teléfono; y correo electronico donde seran validas todas las notificaciones

"r%amonadas con la presente contratacion.
Toda vez que se curse una notificacion mediante e-mail, basta con que este se emita y se reciba en

o
% _\,

= Bourg 1°r Block, Planta Alta, Ala Oeste, Avda. Los Incas s/n de la Ciudad de Salta.

Articulo 4°: Impedimentos para ser oferentes.

i ]

LN 7\
!

r



T —
BT oy
O W

IONN*H 54

Secretarla de Obras Publicas
i Ministerio de Infraestructura

" Gobierno de Salta

Ademas de los impedimentos indicados en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, no pueden

concurrir como oferentes en el presente procedimiento de seleccion de contratista:

1. Los inhabilitados con condena judicial, por delitos desde o contra la administracion.

2. Las empresas en las que acttan como directores o administradores agentes de la
administracién publica nacional y/o provincial, ni por si ni por interpésita persona.

3. Los quebrados o concursados civilmente mientras no obtengan su rehabilitacion.

4, Los que se encuentran suspendidos o inhabilitados en Registros de Contratistas o
Proveedores de orden Nacional, Provincial o Municipal.

5, Los condenados en juicios, con sentencia firme, por el cobro de tasas, impuestos o
contribuciones que le correspondan al Estado Provincial y que no hayan regularizado su situacion.

6. Los que se encuentran inhabilitados por el Banco Central de la Republica Argentina para

operar en cuenta corriente bancaria.
7. Los que mantienen obras paralizadas o rescindidas con culpa con el Estado Nacional,
Provincial o Municipal.
Durante el plazo que disponga el comitente para evaluar las propuestas presentadas, podra
solicitar a los organismos competentes las actuaciones que acrediten el cumplimiento de las condiciones

arriba indicadas.

Articulo 5°: Adquisicion del Pliego, Consultas y aclaraciones.

Los interesados en participar en la contratacion deberan abonar el pliego mediante deposito o
transferencia bancaria en la cuenta corriente del Ministerio de Infraestructura, N° 310000080005708, abierta
en el Banco Macro S.A., con Clave Bancaria Uniforme (CBU) 2850100630000800057081, debiendo,
asimismo, presentar el comprobante en el Servicio Administrativo Financiero (SAF) del Ministerio de
Infraestructura, a efectos de constatar su compra y extender el correspondiente recibo a nombre de los
adquirentes hasta TRES (03) DIAS CORRIDOS ANTES DE LA FECHA DE APERTURA. En dicha
oportunidad, estos deberan denunciar un domicilio de correo electrénico a los efectos de las notificaciones
previstas en el presente articulo.

No obstante, la consulta y acceso al pliego es libre, pudiendo ser descargado del sitio web:
www.obraspublicas.salta.gob.ar.

\ Los interesados del pliego que necesiten sus aclaraciones, deberan efectuar las consultas por
e gv;nto en la Secretaria de Obras Publicas o por via electronica a la direccion de correo electrénico:
y E]Ev—obrasdesalud@salta.qov.ar. la que contestard en igual forma, haciendo extensivas las respuestas a
?Jos los adquirentes del pliego, sin identificacion del consultante si asi correspondiera. Dichas consultas
éran atendidas en el tiempo y forma establecidos en la clausula 2.3., del Pliego de Bases y Condiciones

L

‘"f};benerales (P.B.C.G.), constituyendo el correo electronico medio idéneo y suficiente para notificar las
respuestas correspondientes.
Articulo 6°: Presupuesto oficial.
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El presupuesto oficial de las obras asciende a la suma total de $6.473.789,73 (Pesos Seis Millones
Cuatrocientos Setenta y Tres Mil Setecientos Ochenta y Nueve con 73/100) IVA incluido, a valores
correspondientes a junio 2021.

El oferente debe cotizar a valores vigentes a la fecha de la apertura de sobres, la cual se

considerard como mes base contractual.

Articulo 7°: Requisitos y forma de redactar las propuestas. Sobre tnico.

Las propuestas deben presentarse en un unico sobre de papel opaco, cerrado de manera que se
asegure su inviolabilidad, y sin ningtin tipo de inscripcién o membrete que permita identificar a sus
emisores. Toda la documentacién contenida en su interior debe encontrarse foliada y ordenada, segun la secuencia

de los requisitos exigidos por el presente pliego.

PROVINCIA DE SALTA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD......ccctimiiiiisiiniei e DEPARTAMENTO.....cciiiriiricieecciecinescniie i

ADJUDICACION SIMPLE

N5 ccssamnmsisaesson
FECHA APERTURA: .............. ¥ sl Lisvizesan HORAS: wmmnnns
LUGAR: ..o No e ,  CIUDAD DE SALTA.

El sobre tinico en su interior debe contener lo siguiente:
a) Solicitud de Admisién y Declaracién Jurada redactada en idioma espafiol conforme al formulario inserto
en este pliego como Anexo 1, con indicacion del numero total de folios presentados.
b) El formulario de Propuesta, segun modelo incluido en este pliego como Anexo 2, redactado en idioma
espariol, sin enmiendas, raspaduras, testados o interlineados que no hayan sido salvados al pie. Se deben
_ consignar todos los datos requeridos en el formulario e indicar el monto total ofertado en cifras y letras, a
7 o *-w- svalores vigentes a la fecha de apertura del sobre, indicando la relacion porcentual de aumento o

Il\

i’ﬁsmlnucmn con respecto al presupuesto oficial.
c) {Planilla de Cémputos y Presupuesto (Anexo 3), elaborada por el oferente en base a lo establecido en el

amcuio 10 del presente pliego.
d; Analisis de Precios (Anexo 4), de todos los items que componen el presupuesto elaborado por el

“‘oferente, de acuerdo a las indicaciones contenidas en el articulo 11 del presente pliego.
e) Planilla de Composicion de Gastos Generales e Indirectos, de acuerdo a lo especificado en el presente
pliego (Anexo 5), conforme a lo previsto por el articulo 12 del presente pliego.
f) Planilla de datos garantizados (Anexo 6), cuando la misma sea requerida en el Pliego de

Especificaciones Técnicas Particulares.
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g) Plan de Trabajos con diagrama de barras horizontales con porcentajes de ejecucion de los distintos
items con los respectivos importes mensuales de certificacion e importes acumulados y su
correspondiente curva de inversiones, segln lo establecido en el articulo 4.8 del P.B.C.G.

h) Pliego de la Adjudicacién Simple, incluidas las comunicaciones del comitente, foliado, sellado y firmado
por el oferente o su representante legal y el Asesor Técnico designado.

i) Constancia de constitucion de la garantia de mantenimiento de la oferta, la cual no puede ser inferior al
uno por ciento (1%) del presupuesto oficial, en cualquiera de las formas previstas en el articulo 45 del
Decreto N° 1319/18, excepto las indicadas en el apartado 2, incs. a) y e) de dicho articulo.

j) Original o fotocopia autenticada del Certificado de Capacidad, otorgado por el Subprograma Contratistas
de Obras Publicas de la U.C.C., con capacidad hasta 7.500 jornales basicos del peén ayudante del
Convenio Colectivo de la Construccion, con declaracion jurada de compromisos de obras en ejecucion y/o
adjudicadas en todos los organismos estatales nacionales, provinciales y municipales (a fin de determinar
la capacidad libre de Contratacion suficiente). En caso de no tener capacidad comprometida debe
declararlo igualmente.

k) Recibo de compra del pliego que certifique su adquisicién en tiempo y forma (original o fotocopia
autenticada).

1) Certificado de habilitacion para la tarea de Asesor Técnico del profesional que intervino en el estudio del
Legajo Técnico, emitido por el respectivo Consejo Profesional o Colegio.

m) Las personas que formulan propuestas en nombre de sociedades deben presentar copia autenticada
del contrato social y acta en donde se designe al representante y/o copia autenticada del poder inscripto
en el Registro de Mandatos de Salta donde conste el mandato habilitante, solo en los casos en que el
representante o apoderado no esté consignado o sea distinto al especificado en el certificado del inciso j).
n) Firmas del proponente y su asesor técnico, habilitado en el/ las area /s especializadas/s del objeto de la
obra, en toda la documentacién. Cuando la misma persona suscribe la propuesta como Proponente y
Asesor Técnico debe firmar por cada una de las responsabilidades asumidas.

fi) Soporte digital, en formato Excel, de lo especificado en los items c), d) y g).

0) Cumplimiento de la Ley de Sellos en toda la documentacioén presentada.

CUANDO SE OMITAN, O SE ENCUENTREN INCOMPLETOS, LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN
___LOS INCISOS a), b), c), d), e), f), g), LA OFERTA SERA DESESTIMADA.
P,

o

I J ‘Q . . . . . v . . .
%.Ef Por su parte, el requisito previsto en el inciso h), podra reunirse previo a la firma del contrato

excluswamente por el oferente que resulte adjudicatario.
’“.’f Cuando se omitan los recaudos previstos en los restantes incisos, la Comision de Preadjudicacion,

notificara a los oferentes a fin de que sean cumplimentados hasta dos dias habiles desde su intimacion.
Vencido dicho plazo sin que la subsanacion se produzca, con la sola constancia de las observaciones en el

expediente, se desestimaran las ofertas observadas.

Art_iculo 8°: Ofertas mediante contratos asociativos.
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En caso de que el oferente sea un Consorcio o Union Transitoria, las condiciones establecidas en
el inciso j) del articulo que antecede (Certificado de Capacidad), son las siguientes:

a. Capacidad de Ejecucién anual: cada integrante de la UT debe poseer una capacidad libre
de ejecucion anual proporcional a su porcentaje de participacion en la misma.

b. Capacidad Técnica por especialidad: se pondera en base a la sumatoria de las capacidades

técnicas de todos los integrantes por especialidad.

Articulo 9°: Garantia de la oferta.

La garantia de la oferta debera cubrir el UNO por ciento (1%) del valor del presupuesto oficial, y
estara constituida o endosada, seglin corresponda, a favor de la “Secretaria de Obras Publicas, Provincia
de Salta”, la que podra integrarse en cualquiera de las formas indicadas en el articulo 45° del Decreto N°
1319/18 reglamentario de la Ley N° 8072, excepto las indicadas en el apartado 2, incs. a) y e) del articulo
citado. Los proponentes estan obligados a mantener sus ofertas por un plazo de sesenta (60) dias corridos
contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas, en su defecto perderan el importe correspondiente a

la Garantia de Oferta.

Articulo 10: Planilla de Cémputos y Presupuesto.
La Planilla de Computos y Presupuesto a presentar con la propuesta debe ajustarse a la matriz

inserta en este pliego como Anexo 3. Para su elaboracién rigen las siguientes pautas, debiendo el oferente:

1. Revisar el legajo a fin de identificar potenciales diferencias de computos que pudiera contener la
planilla oficial y ajustar la propuesta a las especificaciones técnicas de la obra;

2. Cotizar conforme al calculo real y correcto, con los costos unitarios que determine en su analisis
de precios;

3. Cotizar, como minimo, todos los rubros e items previstos en la planilla de computo y presupuesto
oficial;

4. Respetar la numeracion, orden, denominacion de las unidades (un., m2, m3, gl) y cantidades
(salvo lo previsto en el punto 1), asignadas a los rubros e items en la planilla de computos y presupuesto
oficial;

5. Indicar la incidencia porcentual de todos los rubros e items de la obra;

Articulo. 11: Analisis de Precios.

7 O El oferente debe presentar como parte de su oferta el Andlisis de Precios de todos los items que

'&ﬂ‘.“’#
jé%(forman la obra, segun matriz que se incluye en este pliego como Anexo 4, y debe desglosarlos
b

) giderando todos sus componentes, de acuerdo a los precios vigentes a la fecha de apertura de la

.8 cmfrataclén Cuando los oferentes presentaren el analisis de precios con deficiencias en su composicion,

respecto algtin item u subitem que no tenga una incidencia relevante en la composicion de la oferta, la

;_‘Qomlsmn de preadjudicacién a los fines de evaluar de manera integral la conveniencia de las distintas
‘-"bropuestas, podra requerirle a los proponentes complemente la informacion solicitada.

En la elaboracion de la documentacion requerida en el presente articulo, el oferente debe observar

el estrictoj cumplimiento de lo normado por los organismos competentes respecto al precio de la mano de
|
f 5
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obra vigente a la fecha de apertura de sobres. En caso de que los valores cotizados, en cualquiera de las
categorias, resulten inferiores a los que marcan las normas y convenios vigentes a dicha fecha, se
desestimara la oferta.

La cotizacion de la mano de obra debe incluir el correspondiente porcentaje de incidencia de las
cargas sociales. Dicho porcentaje, en principio, no puede ser inferior al ochenta y cinco por ciento (85%) de
los jornales basicos convencionales. En caso de que segUln la evaluacién del oferente resulte un porcentaje
menor, debe incluir un detalle fundado de la conformacion de las cargas sociales, junto con los analisis de

precios. La omision del detalle, en dicho supuesto, es causal de desestimacion de la oferta.

Articulo. 12: Planilla de Composicion de Gastos Generales e Indirectos.

El oferente debe presentar como parte de su oferta la Planilla de Composicion de Gastos
Generales e Indirectos, segun matriz que se incluye en este pliego como Anexo 5. En dicho formulario se
indicara la incidencia porcentual de los distintos conceptos que a su juicio integran los mencionados gastos.

La lista de conceptos que componen los gastos generales e indirectos, en el formulario, es
enunciativa, pudiendo agregar el oferente los que estime que corresponden como parte integrante de
aquella, respetando la clasificacién indicada.

No debe asignarse porcentaje de incidencia a los conceptos que se incluyan como items o estén
valorizados especificamente en los analisis de precios de los items del presupuesto.

Si la Planilla de Composicién de Gastos Generales e Indirectos presentada con la oferta no se
adectia en forma racional y coherente a las caracteristicas de la contratacién, el comitente puede, a su
exclusivo juicio, rechazar la totalidad de la oferta o solicitar aclaraciones y adecuaciones de aquella siempre

gue esto no signifique la modificacion de la propuesta.

Articulo 13: Apertura de las Ofertas.

La apertura de sobres se fija para el dia indicado en la publicacién, conforme al llamado a
adjudicacién simple y publicacion respectiva, y se llevara a cabo en la Secretaria de Obras Publicas, sita en
el Centro Civico Grand Bourg de la Ciudad de Salta, 1° Bloque, Planta Alta, Ala Oeste, a horas 10:00.

La apertura se efectuara por el sistema de sobre Unico y el desarrollo del acto, en lo pertinente, se
rige de acuerdo al articulo 5.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
“‘?il‘;\_ Los oferentes que presencien el acto seran invitados a formular observaciones al cierre del mismo,

‘}ﬁs que se haran constar en el acta. A partir de alli la documentacion estara exclusivamente a disposicion de

™ | | L,
1 ClaComision evaluadora.
S 1) . . ; : ; .
Los oferentes también, pueden realizar las observaciones que consideren pertinentes por escrito y

_g’j}j‘ﬁﬂon las formalidades del caso, hasta el plazo de 2 (dos) dias habiles administrativos subsiguientes al acto

<7 de apertura.

Articulo 14: Evaluacién de las ofertas. Preadjudicacion de la contratacion.

S
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La recomendacion de preadjudicacion se realizara respecto de la “oferta evaluada como la mas
conveniente”, para lo cual la Comisién de Preadjudicacion toma los siguientes criterios:

1. Los componentes del andlisis de precios -de acuerdo a lo previsto en el articulo 11 del presente
pliego- que verifiguen el equilibrio de su estructura, los valores y rendimientos fijados, la
consonancia con los estandares reales de produccion de mano de obra y de equipos propuestos, y
la concordancia de ellos, respecto de materiales, bienes, equipos y elementos de construccion, con
los precios de plaza.

2. Lacoherencia del Plan de Trabajos, curva de inversion y metodologia propuestas.

3. Ladisponibilidad de equipo del oferente.

Durante la evaluacién el comitente puede requerir a los oferentes las aclaraciones que estime

necesarias.
La contratacién se preadjudicara al proponente gue, habiendo superado las etapas antedichas en forma

satisfactoria, ofrezca el menor precio.

Articulo 15: Notificacién de la preadjudicacion. Plazos.

Producido el dictamen de preadjudicacién, se comunicara a los oferentes y se exhibira
plblicamente el resultado en la sede de la Secretaria de Obras Publicas.

El resultado del dictamen de preadjudicacion sera remitido desde el correo electronico

oficial: mitv-obrasdesalud@salta.gov.ar, y se notificara, mediante dicha via, a todos los oferentes que

participaron del procedimiento, en las direcciones denunciadas de acuerdo al Anexo | - Declaracion
Jurada, y conforme a lo previsto por el articulo 3°, segundo parrafo, del presente pliego.

Las actuaciones quedaran reservadas durante TRES (3) dias hébiles administrativos, a
disposicién de los oferentes, y en caso de que no se formulen impugnaciones durante ese lapso, se

remitiran al Ministerio de Infraestructura para la intervencion de su competencia.

Articulo 16: Impugnaciones.

La recomendacién de preadjudicacion emitida por la Comisién puede ser impugnada, por escrito,
en el domicilio de la Secretaria de Obras Publicas, dentro del plazo de 3 (tres) dias habiles de su
notificacién. Como requisito de admisibilidad debe acompafarse una garantia equivalente al 0,5% (cinco

P décima por ciento) del presupuesto oficial, constituida en la forma prevista por el articulo 45, apartado 2),
"-Q‘t#‘p\QISO a), del decreto 1319/18, la que sera devuelta, Unicamente, en caso de resolucion favorable al
T\

g
corrti‘;taclén podrén impugnarse mediante la interposicion de recursos, conforme lo establece la Ley N°

5348 de Procedimientos Administrativos.

Articulo 17: Formalizacion del contrato.
Notificada la adjudicaciéon de la contratacion se firmara el correspondiente contrato entre la

Secretaria de Obras Publicas y el adjudicatario.
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Los gastos de sellado de contrato, de acuerdo a lo que dispone la ley de la materia, estan a cargo
exclusivo del adjudicatario sin derecho a reembolso de ninguna especie.

En caso de no presentarse a suscribir el contrato, dentro de los siete (7) dias habiles
administrativos de comunicada la adjudicacion, el adjudicatario perdera el deposito de garantia y todo otro
derecho, sin perjuicio de las acciones a que hubiera lugar.

Previo a la firma del contrato, el adjudicatario debe completar la siguiente documentacion:

1. Constancia debidamente legalizada de que la empresa se encuentra afiliada a una
Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART).

2. Certificado de habilitacién para la realizacion de la tarea de Representante Técnico del
profesional que estara a cargo de la Obra, emitido por el respectivo Consejo Profesional o Colegio.

3. Certificado definitivo expedido por el Registro de Contratistas de Obras Publicas

4. Garantia de cumplimiento de Contrato conforme al articulo 18.

5. Poliza de Seguro de Responsabilidad Civil.

6. Pliego de la contratacion, incluidas las comunicaciones del Comitente, foliado, sellado y
firmado por el oferente o su representante legal y su asesor técnico, en el caso en que no haya sido

presentado con la oferta.
7. Constancia de regularizacion fiscal individualizada como F.500 y F.500/A DGR. En caso

que el oferente sea un Consorcio o Unioén Transitoria de Empresas, cada integrante de la UTE debera
presentar la Constancia de Regulacion individualizada F.500 y F.500/A DGR.
8. Ley de Sellos.

Articulo 18: Garantia del contrato.
El contratista afianzara el cumplimiento de su compromiso mediante el depésito de garantia
equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto del contrato en la forma que establece el articulo 45 del

decreto 1319/18, quedando excluidas las formas establecidas en los incisos a), ¢) y e) del punto 2) de dicho

articulo.

Articulo 19: Inspeccion de los trabajos.
La Direccion competente dependiente de la Secretaria de Obras Publicas inspeccionara todos los

trabajos y ejercera su vigilancia, contralor, y certificacion, por intermedio del personal permanente o

: eventual que se designe al efecto y dentro de las jerarquias que se establezcan, el cual constituira la

superwsmn 0 inspeccion de obra.

o\

."\I

Artlcello 20: Inicio y replanteo de las obras.
',’.' El contratista debe iniciar la ejecucion de contrato dentro de los quince dias corridos de impartida la
orde;'rr"’i de inicio por la Direccion competente, a cuyo fin se labrara la correspondiente acta con la Inspeccién.
/4 El replanteo de las obras se efectuara con intervencién de la supervision y se realizaran los

" relevamientos necesarios para su correcta ejecucion (topograficos, consultas a otros organismos, etc.), de

)i

gcuerdo al arte del buen construir. El contratista puede realizar, por escrito, todas las observaciones o

I, 8
|'1
| |



Ao

/ g
% ¥ !
\s Secretaria de Obras Publicas

Ministerio de Infraestructura
¢ Gobierno de Salta

aclaraciones que estime necesarias para la construccion, funcionamiento y operacién de la obra; en tal caso

estaran a su cargo exclusivo todos los costos que impliquen dichas tareas.

Articulo 21: Cartel de obra.

Una vez realizada la contratacion de la obra, la contratista debe enviar en un plazo de 72 hs habiles,
el Formulario de Datos completo al mail sdcsalta@gmail.com. Dicho formulario debe ser solicitado a la
Inspeccién de la Secretaria de Obras Publicas.

El contratista debe ejecutar y colocar en la obra dentro de los 15 dias de impartida la orden de inicio,
el cartel de obra. Este forma parte de la lista de conceptos que componen los gastos fijos a cotizar dentro de
la planilla de gastos generales e indirectos, y debe adecuarse a las siguientes caracteristicas:

Las medidas exteriores totales debe ser de 2,00m de alto por 3,00m de ancho en el caso de que la
obra a contratar tenga un presupuesto oficial inferior a $60.000.000,00 y de 3,00m de alto por 6,00m de
ancho cuando el presupuesto oficial sea mayor al monto indicado.

La superficie total del cartel debe ser de chapa galvanizada BWG N° 20 sin pintar, con estructura
constituida por un reticulado de 1,00 m por 1,00 m de cafios estructurales de 30 mm x 40 mm x 1,2 mm,
pintado con antiéxido y pintura sintética sobre el que se debe fijar adecuadamente la chapa.

El cartel propiamente dicho imprimirse sobre lona front line impresa a 4 colores colocada en marco
de cafio estructural. El arte publicitario desde ser realizado por la Secretaria de Prensa y Comunicacién con
aporte de los datos, planos, autocad y/o otros que la empresa tiene obligacién de acercar a dicha secretaria.
La contratista debe contar con el visado por escrito de aquel 6érgano, caso contrario no se dara por
cumplimentada la obligacion.

El cartel debe ser instalado por la contratista en el lugar que indique la Inspeccion en una estructura
metalica terminada igual que el bastidor o de escuadrias de madera, segln disefio y célculo elaborado por

el mismo y aprobado por la Inspeccién, dentro de los quince dias corridos de impartida la orden de inicio.

Articulo 22: Libros de actas y comunicaciones.

A fin de registrar las actuaciones y comunicaciones entre la supervisién y el contratista, se deben
llevar los siguientes registros:

Actas;

Ordenes de Servicio;

Notas de Pedidos;
A tales efectos, el contratista debe proveer el libro encuadernado en forma de bloc, con hojas

‘:‘;"ff\dl_iadas, impreso segun modelo que le entregara la supervision y copias que ésta indique.

;i.f: El libro, que debe proveer el contratista, sera de tapa dura, de hojas rayadas, y foliado. La cantidad
de hojas se indicara por la supervisién. La primera hoja del libro debe estar sellada e intervenida con las
firmas del supervisor y representante técnico del contratista, con constancia de la cantidad de folios que

contiene.
El libro debe ser entregado por el contratista al comitente antes de que comiencen los trabajos.
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El libro debe permanecer en la obra durante la ejecucion de la misma, y al momento de la recepcion
provisoria quedara en poder de la Inspeccion.

La escritura de estos documentos se debe efectuar en forma legible, sin tachaduras, enmiendas,
interlineaciones ni adiciones que no se salven debidamente. El papel carbénico a utilizar debe ser de doble
faz.

Las firmas de los representantes del contratista y del comitente deben ser aclaradas perfectamente
mediante sello.

Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omisiéon o cualquier causa, deben anularse
mediante el cruzado de la zona reservada para el texto, con la palabra "ANULADOQ", tanto en el original
como en todas las copias y archivados en el registro correspondiente. Todos los registros deben contener la
totalidad de los folios emitidos por las partes, inclusive los anulados, ordenados por su numero.

a) Registro de Actas:

Este registro se destina al asiento de las actas que se labren en cada etapa de las obras, en
relacién al cumplimiento del contrato y a toda circunstancia que la supervision juzgue necesario consignar.

b) Registro de Ordenes de Servicio:

En este registro se asientan las 6rdenes y comunicaciones que la supervision imparte al contratista.

Sélo debe ser usado por la supervision o por el personal del comitente debidamente habilitado para
ello. Debe permanecer en obra, en la oficina de la supervision.

Extendida la orden de servicio por la supervision, se le entregara el duplicado al representante del
contratista, quien debera notificarse previamente firmando a tales efectos el original y todas las copias,
dentro de los tres (3) dias del requerimiento de la supervision.

No se reconoceran otras érdenes o comunicaciones, de la supervision al contratista, que las
efectuadas con las formalidades correspondientes, por medio del registro de 6rdenes de servicio habilitado
a tal efecto.

En toda orden de servicio se debe consignar el plazo de su cumplimiento.

Se aplicara al contratista una multa del 1 %o (uno por mil) del monto contractual actualizado por cada
ocasion en que se niegue a notificarse de una orden de servicio o no la cumpla.

¢) Registro de Notas de Pedido

Este registro debe ser llevado por el contratista y en él se extenderan los pedidos, reclamos y
~~~cualquier otra comunicacién que desee formalizar ante la supervision. Esta debe firmar conjuntamente con
' :élzéﬁptratista 0 su representante, las notas de pedido que se extiendan en concepto de notificacion.

\ No se reconoceran otros pedidos, reclamos o comunicaciones del contratista a la supervision, que
Ios egé tuados con las formalidades correspondientes, por medio del registro de notas de pedido habilitado

a tal‘-‘gfecto.
/

Articulo 23: Plazo para la ejecucién de las obras.
El contratista debe realizar la totalidad de los trabajos objeto del contrato con un plazo de ejecucion

de 60 (sesenta) dias corridos, a partir de la suscripcion del contrato.
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Articulo 24: Daios a personas y propiedades.
El contratista debe adoptar en tiempo oportuno todas las precauciones necesarias a fin de evitar
dafios a personas y propiedades. No obstante, si tales perjuicios se produjeran, el contratista debera, de

inmediato, repararlos o, en su caso, indemnizarlos.

Articulo 25: Responsabilidad por infracciones administrativas.

El contratista y su personal deben cumplir estrictamente las leyes, normas, disposiciones,
ordenanzas, reglamentaciones, etc., vigentes en el lugar de emplazamiento de las obras. Corren por cuenta
de aquél el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios e intereses ante cualquier infraccion a

dichas disposiciones.

Articulo 26: Trabajos no ajustados a especificaciones.

Los trabajos que no se ajusten a lo especificado en el legajo de la obra o a las érdenes de servicios
oportunamente comunicadas al contratista, se rechazara y este los deberd demoler y construir de acuerdo
con lo que corresponde, quedando a su cargo los gastos provocados por dicha causa, sin perjuicio de las

sanciones que procedan.

Articulo 27: Obligacién de ejecutar los trabajos de acuerdo a su fin.

Los abastecimientos de materiales y la ejecucion de los trabajos que fueren obvios y necesarios
para la funcionalidad de la obra de acuerdo a su fin, uso, y destino, deben ser obligatoriamente realizados
por el contratista con todos los accesorios que resulten adecuados.

En consecuencia, el contratista no puede computar como adicionales esos abastecimientos o
trabajos, los que seran analogos a los estipulados en el contrato.

El contratista debe garantizar la buena calidad de los materiales, como asi también debe resguardar
las obras de las depredaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la intemperie, o por otra
causa. Por lo tanto, hasta la recepcién definitiva de los trabajos, el reparo de los desperfectos quedara

exclusivamente a cargo del contratista.

Articulo 28: Tramites y gastos necesarios.
"1',1,_.;,-'?“3\ Estan a cargo exclusivo del contratista todos los tramites y gastos necesarios para la aprobacion de
f@é\Planos tales como el pago de impuestos nacionales, provinciales y municipales que incidan en la

ejé '_clén de la obra. Asimismo, hasta la entrega definitiva de la obra, aquel debe abonar el consumo de los
i se_ﬂ it ios de agua, energia eléctrica, gas, teléfono, etc.
Articulo 29: Régimen de personal obrero.

: El contratista esta obligado a cumplir la legislacion vigente en materia laboral y previsional, las

convenciones de trabajo, y toda otra norma vigente durante la ejecucion de las obras. Asimismo, debe

]
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presentar, cuando la supervisién lo requiera, todos los documentos necesarios a fin de acreditar su
cumplimiento. Se entiende que todas las erogaciones que ello le ocasione estan incluidas en su oferta.
La inspeccion podra verificar en forma fehaciente el acatamiento de tales normas, resultando su

incumplimiento motivo suficiente de suspensién del tramite y del pago de certificados.

Articulo 30: Pagos al personal.

El contratista es el Unico responsable por el pago del personal que hubiere trabajado en la obra 'y en
tareas relacionadas con ella, sin excepcién alguna. La Secretaria de Obras Publica podré abonar por cuenta
del contratista los haberes impagos del personal obrero que se presente en reclamacion y cuya legitimidad
resulte de las constancias establecidas en los libros de jornales.

Comprobadas las infracciones de falta de pago al personal por parte del contratista, la Secretaria de

Obras Publicas pasara a la autoridad del trabajo correspondiente, los antecedentes del caso a los efectos

que correspondan.

Articulo 31: Certificados.

Los trabajos que se ejecuten de acuerdo al contrato y que se encuentren debidamente aprobados,
se mediran en presencia del contratista o su representante técnico y se liquidaran mensualmente.

La inspeccion notificara al contratista, con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion, la fecha y
hora en que efectuara la medicion de los trabajos. Esta se realizara, salvo impedimento fundado, dentro de
los primeros cinco (5) dias de cada mes, con constancia firmada por la inspeccién y el representante del
contratista en el libro de ordenes de servicios; si este Ultimo no asistiera, no podra manifestar
posteriormente disconformidad alguna con lo actuado.

En caso de divergencias en la medicion, estas se anotaran en la constancia mencionada en el
parrafo anterior, debiendo el contratista fundamentarlas mediante nota de pedido, en los términos
perentorios establecidos para los recursos por la Ley de Procedimientos Administrativos. Hasta tanto se
resuelvan las divergencias, la Secretaria de Obras Publicas extendera un certificado provisorio segun su
criterio.

Para el caso de trabajos que queden ocultos por el desarrollo de las obras, el contratista debe
solicitar por medio de nota de pedido, la presencia de la inspeccion para la medicién de aquellos. Si la

: ':in@eeccién no concurre en un plazo de cinco (5) dias habiles de recibida dicha nota, el contratista puede
c?@&yar los trabajos, consignando previamente en el libro de notas de pedidos, las mediciones
corf&*ﬁ_\. ondientes a los trabajos que no podran medirse posteriormente.

' ‘{.w;gLos certificados se liquidan en funcién de las cantidades medidas, y se establece una relacion
porcéﬁbal con el monto total del item, para el caso de contrataciones por ajuste alzado, y en funcion de las
cantidédes realmente ejecutadas y aprobadas, para el caso de items por unidad de medida.

7 Los certificados parciales constituyen documentos provisorios de pago, sujetos a correcciones,
rectificaciones y/o ajustes, los que se realizaran, de advertirse un error, en el siguiente certificado. Todos los

certificados parciales de obra estan sujetos a los resultados que produzcan la certificacion y liquidacion final

de obra. !.71_.-’;’{ [
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Articulo 32: Forma de pago.

Se otorgara a la Contratista un anticipo de Obra del 20 % (veinte por ciento) del monto del Contrato,
el que debera garantizarse por el total de su monto con una Pdliza de Seguro de Caucién, y que sera
descontado proporcionalmente conforme a certificaciones y avance de obra.

Asimismo el porcentaje correspondiente al monto contractual anticipado quedara fuera de los
procedimientos de redeterminaciones de precios, no ingresando como saldo de obra actualizar y siempre
que el mismo hubiere sido cancelado a valores basicos contractuales y con fecha de algtin mes anterior al
del salto para actualizar o cuando coincida con el mes del saldo a actualizar, debiendo el organismo
comitente proceder a su descuento mensual, proporcionado y actualizado en cada certificado de obra que
se emita.

En el supuesto de que coincida el mes de pago del anticipo financiero otorgado, con el del mes del
salto a actualizar, quedara a opcion de la empresa contratista poder renunciar al otorgamiento del anticipo
financiero para que ingrese el porcentaje correspondiente como saldo de obra a actualizar, acreditando
fehacientemente dicha renuncia por escrito en las actuaciones correspondientes.

El porcentaje correspondiente al monto contractual anticipado resultara susceptible de actualizacion,
cuando el efectivo pago o cancelacion del anticipo financiero, se hubiera realizado con fecha de cualquier
mes posterior al del salto a actualizar.

El pago de los certificados se realizara en las condiciones establecidas en la Ley Provincial N® 8072,
decreto reglamentario y demas normas sobre la materia, estableciéndose el pago de los mismos en treinta

dias corridos contados a partir la emision del certificado.

Articulo 33: Fondos de reparo.
A los efectos de la constitucion del fondo de reparo de cada certificado, se deducira un 5% (cinco
por ciento) el que se retendra hasta la recepcion definitiva en caracter de garantia.

El fondo de reparo puede ser sustituido en la forma prevista segun la ley 8.072 y el articulo 130 de

su Decreto Reglamentario N® 1819/18.

Articulo 34: Limpieza de las obras. Proteccion ambiental.

El contratista esta obligado, una vez terminados los trabajos, y antes de la recepcion provisoria de la
obra, a dejarla perfectamente limpia y emparejados los terrenos, como asi también respecto de los terrenos
adyacentes incluidos en la obra o que hayan sido afectados por esta, retirando todos los materiales

PR
1s'Sobrantes. Asimismo, aquel se obliga a ejecutar el desarme y retiro de todas las construcciones provisorias
A%
»

%?{Yadas para la ejecucion de los trabajos.

‘:.n Los escombros que se produzcan deben ajustarse a la normativa municipal
cgr,?l,.;éspondiente.

El contratista debe regirse de acuerdo a la reglamentacion que regula a los generadores de
residuos peligrosos, debiendo prever el adecuado tratamiento a los residuos de solventes pinturas barnices,
recortes metalicos, cables, envases, etc. Ningun residuo liquido debe ser vertido sobre el suelo o cauce de
rio o red de drenaje natural o artificial.
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El contratista instruirda a su personal sobre estas normas, a través de charlas, avisos,
sefiales y ofros medios que considere pertinentes, con la participacion de personal de La Inspeccion y se
responsabilizara de su cumplimiento.

El contratista es responsable de todas las contravenciones o acciones que causen deterioro
ambiental, dafios a terceros y violaciéon de las disposiciones legales ambientales vigentes en los ordenes
nacional, provincial y municipal, por parte del personal afectado a la obra.

Los costos de medidas correctivas por dafios ambientales causados por incumplimiento de
estas normas, las multas impuestas o la reparacion de dafios causados a terceros estaran a cargo del

Contratista, quien tomara las acciones pertinentes en el plazo fijado por la Inspeccion.

Articulo 35: Planos conforme a obra.

En el acto de la recepcion provisoria, o en forma previa, el contratista debe hacer entrega de los
planos conforme a la obra ejecutada (arquitectura, instalaciones, estructura, etc.), y de acuerdo a los planos
previstos en el proyecto ejecutivo, con la constancia de haber sido aprobados por la inspeccion de obra y

por todos los organismos de control que correspondan.

Articulo 36: Recepcion provisoria.

La recepcion provisoria se llevara a cabo por la inspeccion, quien labrara el acta pertinente con la
intervencién del representante técnico del contratista, y sera aprobada en Gltima instancia por la Secretaria
de Obras Publicas.

Dicha recepcién se efectuara cuando la obra se encuentre terminada estrictamente con arreglo al
contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de las instalaciones, las establecidas en las
especificaciones técnicas, y aquellas que a juicio de la inspeccién deban realizarse para comprobar la
correcta ejecucion de los trabajos.

El tiempo real insumido en la ejecucién de la obra, se computara desde la fecha del ACTA DE
INICIO hasta la fecha que se consigne en el ACTA DE RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA como de
terminacién de la misma.

La diferencia entre este lapso y el sefialado en los pliegos como plazo de ejecucion de obra,
anadiendo las prérrogas autorizadas, determina el nimero de dias de mora susceptible de multas en que ha

incurrido el contratista. Todos los plazos o términos se computan en dias calendarios.

N\ .
(o .:.%rtlculo 37: Plazo de garantia.

“los trabajos.

‘f\";, Entre la recepcién provisoria y la recepcion definitiva de las obras mediara el plazo de garantia

E‘gipulado en trescientos sesenta (360) dias corridos.
/ Durante el plazo de garantia el contratista sera responsable de la conservacion de las obras y de

-:‘,:.'t:_,‘cdas las reparaciones por defecto o desperfectos provenientes de la mala calidad o deficiente ejecucion de

= 14
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Articulo 38: Recepcion definitiva.
Transcurrido el plazo de garantia establecido el contratista podra solicitar la recepcién definitiva de
la obra. Esta se realizara con las mismas formalidades que la provisoria, previa liquidacion final,

comprobacién del buen estado de las obras y su correcto funcionamiento.

Articulo 39: Devolucion del depésito de garantia y fondo de reparo.

Efectuada y aprobada la recepcion definitiva por la Secretaria de Obras Publicas, el contratista
podra solicitar la devolucion de los depésitos de garantia y fondos de reparo.

Previamente se deduciran todos los cargos que se hubieran formulado al contratista por
incumplimiento del contrato, multas, etc.

Si el saldo resulta favorable al contratista el importe respectivo se le abonara dentro de los treinta
(30) dias corridos contados a partir de la recepcion, sin observaciones, de la correspondiente solicitud.

Si la liguidacién arroja saldo en contra del contratista éste deberd abonar el importe respectivo

dentro de los diez (10) dias de notificado el saldo a depositar.

Articulo 40: Penalidad y multas.
Si el contratista incurre en incumplimiento de alguna de las condiciones a que se obliga
contractualmente para la ejecucion de las obras, sera pasible de la aplicacion de las multas y sanciones

previstas en el articulo 14 del pliego de bases y condiciones generales.

Articulo 41: Redeterminacion de los precios contractuales.
Para las posibles redeterminaciones de precios, se aplicara lo establecido en el articulo 49
de la ley 8072 y el articulo 69 de su Decreto Reglamentario N° 1319/18, en cuyo caso se aplicara el

procedimiento dispuesto por el Decreto N° 1170/03 y su modificatorio N°® 3721/13.

Articulo 42: Competencia.
Todas las cuestiones respecto de la aplicacion e interpretacion de los contratos de obras publicas,

se debatiran ante el fuero contencioso administrativo de la ciudad de Salta, renunciando el contratista

expresamente a toda otra competencia judicial.
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ANEXO 1 ,
SOLICITUD DE ADMISION Y DECLARACION JURADA

Sr. Secretario de Obras Publicas
Los que suscriben:

actuando en virtud de poderes conferidos, en nombre y por cuenta de la

B TTNIITEE Bt o o B BT 3 e T S O B VT DR RS 50 3 A 30 K0 05 S AT S0 A S
........................ con asiento en calle ............ccococoieiiieeseiinieieiesriiesenees. N® i, de la ciudad  de
....................................................... provincia de ......ccoeveieviieeiiieesiinenes, €0ON Teléfonoffax N i,
inscripta en el Registro de Contratistas de la Provincia bajo el N° ... teniendo como Asesor/es Técnico/s
2 L] = R PO PO OU TP UPTOPPPP PO
con titulo/s profesional/es e ...t csrimsmmmorsss e 56 50 08 o 6 Vo sy s S B RS e s oY S B s
y con matricula/s del Colegio o Consejo Profesional N°® .........ccoceeie solicitan se tenga por presentada la oferta al
Compulsa de Precios de 12 ODBra, "...........ciiiiiiiiiiimiiiiiiii s sas s s s s sas abe st s st s s s e s s rm s !
A tal efecto acomparian la documentacion completa exigida en el Articulo 7° de las Condiciones
Particulares que forman parte de este Pliego y que consta de ........... Folios.

Expresamente aceptan la nulidad de la propuesta sin derecho a reclamo de ninguna especie, si la
misma o la documentacion mencionada precedentemente adolecen de errores no salvados, omisiones o deficiencias al
cumplimiento del Pliego de este Adjudicacion Simple.

Manifiesta/n ademas con caracter de declaracién jurada, que:

1) Conocen y aceptan los Pliegos de Condiciones Generales, Particulares, Aclaratorios y demas documentacion
integrante del Pliego de la Contratacion.

2) Conocen los precios vigentes de materiales, equipos, mano de obra, y demas elementos que forman parte de la
estructura de costos de la obra.

3) No se encuentran incursos en ninguna de las inhabilidades para ser oferente (Articulo N° 58° de la N° Ley 8072 y
normas complementarias).

4) Se comprometen a ejecutar, en caso de resultar adjudicatarios, todas las obras previstas en la documentacion de la
contratacién en las condiciones y por el precio total ofertados.

5) Conviene en mantener su oferta para la realizacion de las obras, durante un plazo de sesenta (60) dias, segun lo

dispuesto en el Articulo N° 9 del Pliego de Condiciones Particulares.

e 3 ;}“'?‘?;:.-ﬁ_ Asimismo declaran que constituyen domicilio legal en la ciudad de Salta, en calle
f\‘\‘ .................................................................................... N TelfONO0. ..o,
W CORRED ELECTRONIED ,,.00o0055500005 0500075454535 4055564355088 55 T N 00N s it
all
gf; Saludan a Ud. atentamente.
Firma /s del Asesor/es técnicos Firma del Proponente
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__'fj' ; % Secretaria de Obras Pablicas
Ministerio de Infraestructura

Gobierno de Salta

ANEXO 2

FORMULARIO DE PROPUESTA

por la Empresa (o (=510, 11114 T-Te - | U OO PP e L e os SR oy
................................................................................................................................................................ propone/n ejecutar
FEUDBIAT 10 coms i erensnsssmns busmisspsseam s A A A RS AL SR s SR T T e R s

en la localidad de ........cccceoiiiiiiiinnnnns departamento ... de esta provincia mediante contratacion por la
modalidad de ............cooveiiiiiiiinnn. , completamente terminada de acuerdo a la funcién, uso y destino para el que ha

sido proyectada, en un todo de acuerdo con las condiciones y especificaciones del pliego de la obra y la documentacion

que se adjunta y que forma parte de la oferta, por el precio global de pesos: ...

lo que representa un aumento/disminucién del ................. por ciento (.......c...... %), con respecto al presupuesto oficial,

plazo de ejecucion de ................ (ceevveeiiiiieeniennn.) dias corridos.
Declara/n expresamente que conoce/n perfectamente el terreno donde se emplazaran las obras, como

igualmente las condiciones de transporte, provision de materiales, mano de obra, como asi todo otro factor valorativo e
influyente que pudiera incidir en la determinacion del valor de su oferta, la que formula/n segin el computo correcto de

la obra.

Saluda/n a Ud. atentamente.-

Firma /s del Asesor/es Firma del Proponente

Técnico/s
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Secretaria de Obras Publlcas
i Ministerio de Infraestructura

’ Gobierno de Salta

ANEXO 3
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

OBRA: Reacondicionamiento Centro Asistencial Tinku - Oran
jun-21
PRECIOS INC.

N° DESIGNACION U | CANT
UNIT | PARCIAL| TOTAL

SUBTOTAL 1

Gastos Generales $0,00
Beneficios $0,00
SUBTOTAL 2 $0,00
IVA 21% $0,00
Ingresos Brutos 2,5% $ 0,00
TOTAL
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ANEXO 4

ANALISIS DE PRECIOS
Unidad:

A - MATERIALES A INCORPORAR EN LA OBRA E INSUMOS:

Categoria

Material Unidad Cantidad Costo Unitario Costo
"
Costo total de los materiales por unidad
B- EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION:
Designacién Unidad Horas Costo Horario Costo
)
Costo del equipo por unidad de item:
C - MANO DE OBRA:
Cantidad Costo Horario Costo

Oficial especializado

Oficial

Medio Oficial

Ayudante

Costo del equipo por unidad de item:

Costo de mano de obra por unidad de item:

COSTO TOTAL DELITEM: = (1) +(Il)+ ()
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Secretaria de Obras Pd’b‘ficals z
Ministerio de Infraestructura
Gobierno de Salta

ANEXO 5
PLANILLA DE COMPOSICION DE GASTOS GENERALES E INDIRECTOS
OBRA:
N° INCIDENCIA
ORDEN i PORCENTUAL
1. Gastos Fijos
1.1 Cartel de obra
1.2 Cerco de obra
1.3 Oficina de Inspeccién y Obrador
1.4 Depositos y talleres en obra
1.5 Tasas y derechos de construccion e instalaciones
1.6 Instalacion de fuerza motriz
1.7 Compra de Pliego
1.8 Aval Propuesta
1.9 Sellado Contrato
1.10 Honorarios y gastos por estudio de propuesta
111 Instalacion de equipos y herramientas
Subtotal 1
2.- Gastos a realizar durante la ejecucion de la obra
241 Gastos relacionados con la Inspeccién
211 Personal de apoyo a la Inspeccién
21.2 Gastos de Inspeccion (Segun lo requerido en pliegos)
Subtotal 2.1
2.2 Gastos por personal de apoyo y conduccion
221 Conduccién Técnica
222 Capataces
223 Laboratoristas, topografos, mecanicos y otros auxiliares técnicos
224 Choferes
225 Serenos
226 Administrativos
227 Personal de conservacion durante el periodo de garantia
228 Seguro del personal de obra
Subtotal 2.2
2.3 Gastos por papeleria, Utiles, equipos y apoyo no personal
2.3.1 Papeleria y utiles
2.3.2 Comunicaciones (correspondencia, teléfono, etc.)
233 Movilidad p/personal (Amortizacién y mantenimiento o alquiler)
234 Combustibles y lubricantes (p/traslado de personal)
235 Servicios (energia, agua, cloacas, etc.)
2.3.6 Equipamiento oficina (Amortizacion)
2.3.7 Seguros (excluido el del personal)
2.3.8 Aval Contrato
- 2.39 Financiacion (Descuento de certificados, fondos de reparo, etc.)
' Subtotal 2.3
Subtotal 2 (2.1+2.2+2.3)
,f, ‘,ﬁ Total Gastos Generales e Indirectos 100,00
Bl
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Gobierno de Salta

ANEXO 6
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

Por la presente y con caracter de declaracion jurada, presento la planilla de datos garantizados en

concordancia con lo estipulado en el articulo 7° inciso f) del Presente Pliego:

Insumo Modelo Origen Marca principal Marca alternativa | Norma que cumple

Los datos garantizados en el cuadro deben complementarse con notas rotuladas de los proveedores, o con
folletos firmados por el oferente, constituyendo la planilla que precede un resumen de la presentacion que realice cada

oferente.-

Firma del Asesor Técnico Firma del Proponente
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