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CONTRATO DE LOCACIÓN DE OB^A j

En la Ciudad de Salta, el día 02 de Enero del. año 2013 seWebra-el'presente contrato 
de locación de obra entre el Gobierno de ia Provincia de Salta, representado por la 
Subsecretaría de Financiamiento, Cra. Marianela Cansino, y por la Unidad Ejecutora Provincia! 
del Programa Mejoramiento de Barrios de la Provincia de Salta, representado por su 
Coordinadora Ejecutiva, Lie. Marcela Guaymas (en adelante el locatario), constituyendo 
domicilio en calle, Alvear 538, por una parte, y por la otra la Ing. María Fernanda Macoritto 
Torcivia, de Nacionalidad Argentina, Documento Nacional de Identidad N°26.89S.923, 
domiciliado en Calle El Fueguino N° 2669, B° Intersindical- Salta Capital (en adelante el
locador).

El presente contrato de locación de obra se conviene encuadrarlo específicamente en lo 
determinado por el Capitulo VI - Art. 1493 siguientes y concordantes del Código Civil Argentino 
y en un todo de acuerdo a los términos y condiciones particulares que seguidamente se pactan.

I - OBJETO Y NATURALEZA DE LA OBRA

A El locador tendrá a su cargo la realización de la(s) obra(s) que se detallan en el 
anexo l, que también suscriben las partes y que es parte integrante del presente contrate, con 
relación al Programa Mejoramiento de Barrios, en el marco de la Unidad Ejecutora Provincial 
constituida por Disposición 06/08 de la Subsecretaría de Financiamiento.

B. El locador debe ejecutar la(s) obra(s) en la forma que se determina especificada en
los términos de referencia que se detallan en el Anexo I, debiendo realizar la obra de acuerdo a 
las reglas del arte, de manera tal que reúna las condiciones y cualidades prometidas o las que 
sean dables exigir según su naturaleza y destino libre de vicios o defectos que afecten su valor 
o utilidad. ;

C. Su actividad, de acuerdo a los términos de referencia, deberá respetar puntualmente 
el cronograma de avance detallado en el Anexo I adjunto.

D. Queda convenido que el presente contrato está supeditado en un todo al desarrollo 
y/o desenvolvimiento del Programa citado ut supra, por lo que la actividad a realizar por el 
Secador podrá sufrir modificaciones para ser adecuada a las variaciones que pueda 
experimentar el desarrollo del Programa en función del mejor logro del cometido del mismo.

E. El locador realizará la obra bajo la supervisión del Coordinador Ejecutivo de ia 
Unidad Ejecutora Provincial de la Provincia de Salta del Programa de Mejoramiento de Ba'rios, 
y/o quien este designe, a quien mantendrá informado en todo momento sobre el desarrollo del 
presente contrato.

I! - DURACIÓN DEL CONTRATO

A. El plazo de ejecución del presente contrato es de tres meses, a partir de 2 de Enero 
de 2013, finalizando eí 31 de Marzo de 2013.

, B. Queda establecido que este contrato no importa una expectativa o derecno a
\ prórroga en beneficio del locador, pudiendo ser prorrogado o renovado o ampliado únicarrente



7ORRES

> la Goberna&o

70RRES
Pi is y Decretos

«ÍHcre ■ la Gobernac

de común acuerdo entre las partes, mediante la suscripción de una “adenda” al presente 
contrato. La continuación en la prestación de los servicios una vez operado el vencimiento del 
contrato no importará en modo alguno la tácita reconducción del mismo, aun cuando el 
cumplimiento de las tareas fijadas en los términos de referencia exceda el plazo del presente 
contrato.

III - PRECIO DE LA OBRA Y FORMA DE PAGO

A. El precio total en concepto de honorarios es de pesos doce mil trescientos con 
00/100 centavos ($ 12.300,00).

B. La forma de pago será mensual y contra la presentación del informe de avance 
correspondiente al período a cobrar, elaborado por el consultor. Los pagos se efectuarán previa 
verificación del cumplimiento de las condiciones previstas en los términos de referencia, 
efectuada por el responsable del área y aprobación del Coordinador Ejecutivo del Programa. La 
última cuota no podrá ser inferior al 10% (diez por ciento) del total convenido en el presente 
contrato. Al finalizar el proyecto objeto del presente, el pago de la última cuota de contrato 
estará sujeto a la aprobación por parte de la Unidad de Coordinación Nacional y del BID del 
Informe Final Global de Proyecto.

IV- APORTES PREVISIONALES SEGUROS Y PRESTACIONES MÉDICAS

A. El locador declara que se encuentra empadronado ante los organismos de Previsión 
Social en legal forma, siendo de su exclusiva responsabilidad la realización de los pertinentes 
aportes y contribuciones, por sí o por el personal a su cargo.

B. Asimismo declara poseer seguro vigente, liberando en tal sentido al locatario de toda 
responsabilidad por accidente de trabajo de toda índole, como así también en lo que se refiere 
a prestación médica y/o obra social.

V - CONDICIÓN JURÍDICA

A. El locador en virtud del presente contrato en ningún caso será considerado como 
funcionario del locatario. Tampoco importará o configurará relación jurídico-laboral en relación 
de dependencia con el organismo a cargo del locatario. Requerirá, a los efectos de su validez, 
la correspondiente aprobación mediante Decreto del Poder Ejecutivo.

VI - DERECHOS Y OBLIGACIONES

A. Los derechos y obligaciones del locador serán exclusivamente los previstos en el 
presente contrato, por lo tanto no tendrá derecho a percibir del locatario ningún beneficio, 
prestación, compensación o pago fuera de los estipulados anteriormente.

Vil - RESCISIÓN

A. El presente contrato podrá ser rescindido por cualquiera de las partes, sin otro 
requisito que una notificación a tal efecto por escrito previa de 30 días. Si la rescisión ocurriera 
por mal desempeño del locador en el cumplimiento de sus obligaciones, el preaviso podrá ser 
de 15 días; en ambos casos el pago final al que pueda tener derecho el consultor, se resolverá
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realizado, ponderado por el Coordinador Ejecutivo del

B. Será causal justificada de rescisión el incumplimiento por el locador del cronograma 
de avance, habiendo sido debidamente notificado con quince días de anticipación a fin de 
lograr su cumplimiento.

C. Ante la evidencia de imposibilidad del locador en concluir la obra, se producirá la 
resolución del contrato. En tal caso el pago final al que pueda tener derecho el locador, se 
resolverá en virtud del informe sobre el grado de avance de la obra, producido por el 
Coordinador Ejecutivo del Programa, debiéndose ^valorar si puede mediar culpa o dolo del 
locador.

VIII - DERECHO DE PROPIEDAD

A. Los derechos de propiedad de autor y de reproducción, así como cualquier otro 
derecho intelectual de cualquier naturaleza que sea sobre cualquier informe, trabajo, estudio u 
obra producida como consecuencia de este contrato pertenece exclusivamente al locatario.

IX - INFORMACIÓN NO PUBLICADA CONFIDENCIALIDAD

A. El locador no podrá comunicar a persona alguna, Gobierno u otra entidad ajena al 
Programa, la información no publicada o de carácter confidencial de que haya tenido 
conocimiento con motivo de la ejecución de sus obligaciones emanadas del presente contrato, 
salvo que así lo requiera su cometido o que el Programa lo hubiese autorizado expresamente 
para hacerlo.

B. Esta reserva o confidencialidad subsistirá aun después del vencimiento del plazo, de 
la rescisión o resolución del presente contrato, haciéndose responsable el locador de los daños 
y perjuicios que pudiera ocasionar la difusión de datos o informes no publicados.

X - DECLARACIÓN

A. El locador pondrá en conocimiento toda ocupación, empleo o actividad profesional 
que haya ejercido o que ejerza, aun encontrándose en goce de Licencia de cualquier tipo, con 
el/los Estado/s Nacionales, Provinciales, Organismos descentralizados y/u Organismos 
Internacionales. Esta información recogida en el anexo II tendrá alcance de Declaración 
Jurada.

B. De resultar falsa esta declaración o si tales actividades resultan incompatibles a juicio 
del locatario, podrá este rescindir el contrato, sin derecho a indemnización o compensación 
alguna a favor del locador, reservándose el locatario el derecho de accionar legalmente, si de 
tal violación pudiera surgir un daño o perjuicio.

XI - SUSPENSIÓN O INTERRUPCIÓN DEL PROGRAMA Y/O PROYECTOS 
ESPECÍFICOS

A. Encontrándose esta contratación supeditada al desenvolvimiento o desarrollo del 
Proyecto y/o Programa para la cual se efectúa, el locador se aviene que en caso de 
suspenderse o interrumpirse en forma total o parcial la continuación del Programa y/o Proyecto
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y/o la ejecución de las obras de infraestructura , en especial por falta de financiamiento del 
mismo o cualquier otra causa, este contrato puede ser suspendido o rescindido sin que esto 
otorgue derecho al locador a resarcimiento alguno, estando sujetos los pagos finales al 
procedimiento establecido en la cláusula Vil, último párrafo.

XII - OBLIGACION FISCAL

A. El locador no estará exento de ningún impuesto en virtud de este contrato y será de 
su exclusiva responsabilidad el pago de los impuestos con que se gravan las sumas percibidas 
en virtud del mismo, liberando expresamente al locatario de toda obligación fiscal emergente de 
la Legislación vigente y/o cualquier otra obligación fiscal a crearse.

XIII - CESION DEL CONTRATO

A. A todos los efectos se entiende y así se acuerda que el presente contrato se 
considera "intuitu personae", por lo que queda expresamente prohibida la cesión total o parcial 
del contrato reservándose el locatario todos los derechos de accionar legalmente ante la 
violación de la presente obligación.

B. El locador renuncia en forma expresa, a cualquier pretensión de corresponsabilidad 
derivada de la ejecución del presente contrato por parte del Locatario.

Para todos los efectos emergentes del presente Contrato, las partes se someten a la 
jurisdicción de los Tribunales Contenciosos administrativos los tribunales ordinarios de la 
ciudad de Salta, circunscripción judicial centro, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o 
jurisdicción, incluso el federal.

XIV- VIATICOS

Las erogaciones en concepto de pasajes y viticos por traslados que deban realizar “EL 
LOCADOR”, serán abonadas por la Subsecretaría de Financiamiento sobre la base del grupo 
“C” del decreto N° 681/05 y sus modificatorias.

Se firman tres (3) ejemplares a un solo efecto y mismo tenor en lugar y fecha indicados 
ut supra.



ANEXO I
TÉRMINOS DE REFERENCIA

PROMOTOR AMBIENTAL
EJECUCIÓN DE PROYECTO

LOCADOR:
MARIA FERNANDA MACORITTO TORCIVIA
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PROYECTO: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO PARA EL 
BARRIO LA PAZ - PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS

ESPECIALISTA EN: MEDIO AMBIENTE

RESPONSABLE ANTE: UNIDAD DE COORDINACIÓN NACIONAL o UNIDAD 
EJECUTORA PROVINCIAL SALTA

DEDICACIÓN: TIEMPO COMPLETO

DURACIÓN: TRES MESES

LUGAR: CIUDAD DE SALTA - PROVINCIA DE SALTA

En el marco del PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS, el locador deberá realizar 
las siguientes tareas específicas:

1. OBJETIVO GENERAL

■ El consultor ambiental llevará a cabo la aplicación de los aspectos ambientales del Plan de 
Intervención Integral del Proyecto Ejecutivo Integral. Dicho documento forma parte de estos 
Términos de Referencia, en el marco de los documentos generales del Programa de 
Mejoramiento de Barrios y de los específicos del Área Ambiental en el Barrio La Paz- de la 
ciudad de Salta, provincia de Salta.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS________ __________ ____________________________________

Las metas a alcanzar en el trabajo de ejecución serán:
1. Aplicar una metodología interdisciplinaria en el marco de trabajo del equipo de campo.
2. Garantizar la aplicación y efectividad de los planes de manejo.
3. Garantizar las condiciones de mitigación durante la construcción.
4. Promover la participación vecinal en la compresión y tratamiento de problemas ambientales 

del barrio y en particular en la ejecución de las acciones contempladas en el Plan de 
Manejo ambiental del mismo.

5. Estimular conductas individuales y comunitarias de manejo y vigilancia ambiental.
6. Ejercer tareas en concepto de comunicación grupal, capacitación y búsqueda de soluciones 

a conflictos vecinales relacionados con la temática ambiental.
7. Promover la apropiación y defensa por parte de la comunidad de las mejoras alcanzadas 

por el barrio, estimulando conductas individuales y comunitarias que permitan dar 
continuidad y sustentabilidad a los logros obtenidos y otras mejoras que la comunidad 
barrial proponga como metas a más largo plazo.

8. Contribuir a la eliminación o neutralización de los riesgos ambientales presentes en el barrio 
y su entorno.
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9. Contribuir a la disminución de la incidencia de enfermedades directamente relacionara^ 

con el estado del hábitat (diarreas, enfermedades bronco-pulmonares y afecciones de la 
piel y ojos) mediante el mejoramiento del estado sanitario del espacio público y privado.

3. PRODUCTOS________________________________________________________________

El producto esperado es la ejecución de las actividades del Plan de Intervención Ambiental 
dentro de la Propuesta Integral del proyecto generando:
1. Población con conocimientos y prácticas adquiridas en relación con la salubridad ambiental 

y el cuidado de la salud.
2. Seguridad de las personas y bienes por mitigación de riesgos ambientales.

4. ACTIVIDADES

1. Realizar un diagnóstico actualizado del estado ambiental del barrio, tanto del espacio 
público como privado (incluirá todas aquellas temáticas ambientales que no fueron 
detectadas o que surgieron a posterior! de la realización del Plan de Intervención Integral). 
Para ello deberá verificar el plano de riesgos ambientales del barrio y realizar un 
relevamiento lote por lote levantando la siguiente información básica: forestación de lote, 
contenedores individuales, presencia de residuos sólidos (chatarra, domiciliario u otros), 
animales domésticos (tipo, con control sanitario, etc.), desniveles y acumulación de agua en 
lotes y toda otra variable que se considere pertinente de acuerdo a las características 
ambientales de) barrio.

2. Realizar el ajuste del Plan de Intervención Ambiental en función del relevamiento y demás 
condiciones detectadas. Este ajuste puede incluir la reprogramación de actividades, 
inclusión de nuevos temas, modificación de cronogramas y actores intervinientes.

3. Ejecutar las medidas de vigilancia ambiental identificadas en el Plan de Manejo (Acciones 
para la eliminación de riesgos, Seguridad en Obras y de Obras de Mitigación).

4. Identificar, evaluar y planificar las actividades emergentes que surjan como respuesta a las 
demandas o necesidades de la comunidad.

5. Monitorear el cumplimiento de las medidas de vigilancia, garantizar la aplicación y 
efectividad de las actividades para realizar dichas medidas de vigilancia, sistematizar la 
información pertinente y comunicar el requerimiento de una acción específica a quien 
corresponda, tal como nota de servicio, gestión ante el Municipio, etc.

6. Verificar el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental por parte de la empresa 
adjudicataria interactuando con el Responsable Ambiental y el Responsable Técnico de la 
misma.

7. Facilitar a las unidades ejecutoras (UEP o UEM): y a la UCN toda la información necesaria 
para la elaboración de Ficha Única de Proyecto, Ficha de Monitoreo Integral Mensual y de 
Evaluación Integral de los Proyectos en la etapa de obra y post-obra (EPl 1 y 2), así como 
cualquier información que requiera la UEP/UEM, para realizar evaluaciones del estado de 
situación del barrio o del desenvolvimiento del promotor.

8. Participar en forma efectiva e integrada de reuniones intersectoriales y actividades 
planificadas con el equipo de campo y con la UEP/UEM.

9. Articular la intervención de las entidades previstas en el Plan de Manejo y otras que 
pudieran surgir a partir del relevamiento o de actividades emergentes.

10. Planificación y ejecución de talleres y campañas ambientales, reuniones, prácticas 
demostrativas, etc.

11. Elaboración de material gráfico (cartillas, guías y material didáctico), convocatorias y 
divulgación por prensa, radio o televisión.

12. Efectuar una asistencia permanente y sistemática en el barrio en el tiempo necesario que 
demanden las actividades planificadas y emergentes identificadas, así como atención de 
beneficiarios y participación de otras tareas que le sean requeridas.

13. Aportar información y jdatos-f>ara-4a-elabora¿lór) del Informe Integral Final a la finalización
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14. Participar con los actores locales y miembros del equipo de campo en la Identificaciónde 

Proyectos de Iniciativas Comunitarias y Proyectos de Fortalecimiento del Capital Social y 
Humano.

5. PRESENTACIÓN DE INFORMES________________________________ ____________

1. Cada 30 días el consultor deberá presentar a la UEP/UEM la información y aportes que 
requiera la conformación de los documentos relacionados al proyecto (Ficha de Monitoreo 
Integral mensual -FMIM-, la Ficha Única de Proyecto, evaluaciones, etc.) adjuntando la 
documentación respaldatoria en formato digital.

2. Al finalizar el proyecto el consultor participará en la producción del Informe Final que 
contenga un resumen ejecutivo de los trabajos realizados por el Equipo, recomendaciones 
para eventuales trabajos futuros con igual alcance y lecciones aprendidas del trabajo 
realizado.

3. En caso de finalizar la participación del consultor antes de la terminación del proyecto, 
deberá presentar un Informe Final individual que contenga un resumen de la actividad 
realizada, recomendaciones y lecciones aprendidas del trabajo realizado.

6. DURACIÓN Y FORMA DE PAGO______________________________ _____ _________

El contrato tendrá una duración de tres meses con inicio el día 02 de Enero del año 2.013 y 
finalización del mismo el día 31 Marzo del año 2.013.

La UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL SALTA DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE 
BARRIOS pagará al contratado la suma de $ 12. 300,00 (Pesos doce mil trescientos con 
00/100 centavos).

Los contratos se pagarán contra presentación de los informes indicados supra de la siguiente 
forma:

INFORME 2 INFORME 3

$ 3.690 $ 3.690

INFORME 
FINAL

$ 1.230

El Locador

MARIA FERNANDA MACORITTO TÜRCIVIA 
hig. en Seruisos Holuroles y Atedio Aoóienln

AW. 7595

Lie. MARCELAGUAYMAS
Co o rdi nado i Ejecutivo •UEP PROMESA 
Subsecretaría de Financiamienlo

Cra. MARIANELA CANSINO
SUBSECRETARIA DE HRANCIAMIErCC 

MINISTERIO DE ECONOMÍA IHFRAETraXs'r.
YSERWOOSPÚBija»
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ANEXO II

CERTIFICACIÓN DE ELEGIBILIDAD DE CONSULTORES INDIVIDUALES

A fin de cumplir con los REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD para el nombramiento como 

consultor individual, INTERNACIONAL, o NACIONAL, en proyecto (o Programas) Financiados 

por el Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante el Banco), CERTIFICO QUE:

1Soy ciudadano o residente permanente "bona fide“ del siguiente país miembro del Banco.

2.-  Mantendré al mismo tiempo un solo cargo a tiempo completo financiado con recursos del 

Banco y en caso de que mantenga más de un contrato a tiempo parcial financiado con recursos 

del Banco, solo facturare a un proyecto (o programa) por tareas desempeñadas en un solo día.

3.-  si hubiera sido miembro del personal del Banco dentro de los dos últimos años anteriores a 

la fecha de mi contrato de consultoría, no participe directa y principalmente en la operación a la 

que se encuentra vinculada la contratación de los servicios de consultoría objeto de este 

contrato.

4. - Proporcionaré asesoría imparcial y objetiva y no tengo conflictos de interés para aceptar 

este contrato.

5. - No tengo una relación de trabajo o de familia con algún miembro del personal de la entidad 

contratante ni del personal del Prestatario, del Organismo Ejecutor del Proyecto o de) 

Beneficiario de una Cooperación Técnica que esté directa o indirectamente involucrado de 

cualquier manera con: (í) la preparación de los Términos de Referencias (TR) de este contrato; 

(ii) el proceso de selección de dicho contrato; o (iii) la supervisión de dicho contrato.

6. - Si fuera funcionario del Gobierno o servidor público declaro que : (i) estoy de licencia sin

goce de sueldo durante el plazo de ejecución de este contrato ; (ii) no he trabajado en la 

entidad contratante, en el Prestatario, Organismo Ejecutor o Beneficiario de una Cooperación 

Técnica durante el periodo de______________ (indicar expresamente el plaza) inmediatamente
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anterior al periodo en que comenzó la licencia; y (iii) mi contratación no genera un conflicto de 

intereses de acuerdo con el párrafo 1.9 de las Políticas para la Selección y Contratación de 

consultores Financiados por el BID.

7.-  Mantendré los más altos niveles éticos y no realizare ninguna de las acciones que 

constituyen Prácticas Prohibidas definidas en la Políticas para la Selección y Contratación de 

Consultores Financiados por el BID, las cuales declaro conocer, y no he sido declarado 

inelegible para participar en contratos financiados por otras instituciones Financieras 

Internacionales que han suscrito acuerdos con el Banco para el reconocimiento reciproco de 

sanciones. Si se comprueba, de acuerdo con el procedimiento de sanciones del Banco, que 

durante el proceso de mi contratación, he incurrido en prácticas prohibidas, el Banco podrá 

adoptar una o más de las siguientes medidas:

(a) Emitir una amonestación;

(b) Informar a la entidad contratante, Prestatario, Organismo Ejecutor o Beneficiario de una 

Cooperación Técnica o a las autoridades del país encargadas de hacer cumplir las leyes, los 

resultados del procedimiento para que tomen (n) las medidas apropiadas;

(c) Rechazar mi contratación; y
'(d) Declararme inelegible, de forma temporal o permanente, para ser contratado o 

subcontratado por terceros elegibles, con recursos del Banco o administrado por el Banco.

Queda entendido que cualquier información falsa o equívoca que yo haya proveído en relación 

con estos requerimientos de elegibilidad y de integridad que consta de esta certificación y de 

las políticas del Banco, tornara nulo y sin efecto este contrato y no tendré derecho a 

remuneraciones o indemnización alguna, sin perjuicio de las acciones o sanciones que el 

Banco pudiera adoptar de acuerdo con sus normas y Políticas.

Nombre del consultor:
_ Msdji M ¿ circ < i/ ¡ i*

Firma:

Fecha: deAfc-k-de 20./.-?-
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CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBR'A

fe*de Salta, el día 02 de Enero del año 2013 se celebra el presente contrato 

obra entre él Gobierno de la Provincia de Salta, representado por la 
ecretaria de Financiamiento, Cra. Marianela Cansino, y por la Unidad Ejecutora Provincial 

de/ Programa Mejoramiento de Barrios de la Provincia de Salta, representado por su 
ordinadora Ejecutiva, Lie. Marcela Guaymas (en adelante el locatario), constituyendo 

domicilio en calle, Alvear 538, por una parte, y por la otra el Ing. Raúl Daniel Viveros, de 
Nacionalidad Argentina, Documento Nacional de Identidad N°23.318.701, domiciliado en Calle
San Luis N° 67, Salta Capital (en adelante el locador).

El presente contrato de locación de obra se conviene encuadrarlo específicamente en lo 
determinado por el Capitulo VI - Art. 1493 siguientes y concordantes del Código Civil Argentino 
y en un todo de acuerdo a los términos y condiciones particulares que seguidamente se pactan.

I - OBJETO Y NATURALEZA DE LA OBRA

A. El locador tendrá a su cargo la realización de la(s) obra(s) que se detallan en el 
anexo I, que también suscriben las partes y que es parte integrante del presente contrato, con 
relación al Programa Mejoramiento de Barrios, en el marco de la Unidad Ejecutora Provincial 
constituida por Disposición 06/08 de la Subsecretaría de Financiamiento.

B. El locador debe ejecutar la(s) obra(s) en la forma que se determina especificada en 
los términos de referencia que se detallan en el Anexo I, debiendo realizar la obra de acuerdo a 
las reglas del arte, de manera tal que reúna las condiciones y cualidades prometidas o las que 
sean dables exigir según su naturaleza y destino libre de vicios o defectos que afecten su valor 
o utilidad.

C. Su actividad, de acuerdo a los términos de referencia, deberá respetar puntualmente 
el cronograma de avance detallado en el Anexo l adjunto.

D. Queda convenido que el presente contrato está supeditado en un todo al desarrollo 
y/o desenvolvimiento del Programa citado ut supra, por lo que la actividad a realizar por el 
locador podrá sufrir modificaciones para ser adecuada a las variaciones que pueda 
experimentar el desarrollo del Programa en función del mejor logro del cometido del mismo.

E. El locador realizará la obra bajo la supervisión del Coordinador Ejecutivo de la 
Unidad Ejecutora Provincial de la Provincia de Salta del Programa de Mejoramiento de Barrios, 
y/o quien este designe, a quien mantendrá informado en todo momento sobre el desarrollo del 
presente contrato.

II - DURACIÓN DEL CONTRATO

A. El plazo de ejecución del presente contrato es de tres meses, a partir de 2 de Enero 
de 2013, finalizando el 31 de Marzo de 2013.

B. Queda establecido que este contrato no importa una expectativa o derecho a 
prórroga en beneficio del locador, pudiendo ser prorrogado o renovado o ampliado únicamente
de común acuerdo entre las partes, mediante la suscripción de una “adenda” al presente



contrato. La continuación en la prestación de los servicios una vez operado el vencimiento del 
contrato no importará en modo alguno la tácita reconducción del mismo, aun cuando el 
cumplimiento de las tareas fijadas en los términos de referencia exceda el plazo del presente 
contrato.

III - PRECIO DE LA OBRA Y FORMA DE PAGO

A. El precio total en concepto de honorarios es de pesos catorce mil quinientos 
cincuenta con 00/100 centavos ($ 14.550,00).

B. La forma de pago será mensual y contra la presentación del informe de avance 
correspondiente al período a cobrar, elaborado por el consultor. Los pagos se efectuarán previa 
verificación del cumplimiento de las condiciones previstas en los términos de referencia, 
efectuada por el responsable del área y aprobación del Coordinador Ejecutivo del Programa. La 
última cuota no podrá ser inferior al 10% (diez por ciento) del total convenido en el presente 
contrato. Al finalizar el proyecto objeto del presente, el pago de la última cuota de contrato 
estará sujeto a la aprobación por parte de la Unidad de Coordinación Nacional y del BID del 
Informe Final Global de Proyecto.

IV - APORTES PREVIS1ONALES SEGUROS Y PRESTACIONES MÉDICAS

A. El locador declara que se encuentra empadronado ante los organismos de Previsión 
Social en legal forma, siendo de su exclusiva responsabilidad la realización de los pertinentes 
aportes y contribuciones, por sí o por el personal a su cargo.

B. Asimismo declara poseer seguro vigente, liberando en tal sentido al locatario de toda 
responsabilidad por accidente de trabajo de toda índole, como así también en lo que se refiere 
a prestación médica y/o obra social.

V - CONDICIÓN JURÍDICA

A. El locador en virtud del presente contrato en ningún caso será considerado como 
funcionario del locatario. Tampoco importará o configurará relación jurídico-laboral en relación 
de dependencia con el organismo a cargo del locatario. Requerirá, a los efectos de su validez, 
la correspondiente aprobación mediante Decreto del Poder Ejecutivo.

VI - DERECHOS Y OBLIGACIONES

A. Los derechos y obligaciones del locador ¡serán exclusivamente los previstos en el 
presente contrato, por lo tanto no tendrá derecho ,a percibir del locatario ningún beneficio, 
prestación, compensación o pago fuera de los estipulados anteriormente.

Vil - RESCISIÓN

A. El presente contrato podrá ser rescindido por cualquiera de las partes, sin otro 
requisito que una notificación a tal efecto por escrito previa de 30 días. Si la rescisión ocurriera 
por mal desempeño del locador en el cumplimiento de sus obligaciones, el preaviso podrá ser 
de 15 días; en ambos casos el pago final al que pueda tener derecho el consultor, se resolverá
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en virtud al grado de avance del trabajo realizado, ponderado por el Coordinador Ejecutivo-,
Programa.

B. Será causal justificada de rescisión el incumplimiento por el locador del cronograma 
de avance, habiendo sido debidamente notificado con quince días de anticipación a fin de 
lograr su cumplimiento.

C. Ante la evidencia de imposibilidad del locador en concluir la obra, se producirá la 
resolución del contrato. En tal caso el pago final al que pueda tener derecho el locador, se 
resolverá en virtud del informe sobre el grado de avance de la obra, producido por el 
Coordinador Ejecutivo del Programa, debiéndose valorar si puede mediar culpa o dolo del 
locador.

VIII - DERECHO DE PROPIEDAD

A. Los derechos de propiedad de autor y de reproducción, así como cualquier otro 
derecho intelectual de cualquier naturaleza que sea sobre cualquier informe, trabajo, estudio u 
obra producida como consecuencia de este contrato pertenece exclusivamente al locatario.

IX - INFORMACIÓN NO PUBLICADA CONFIDENCIALIDAD

A. El locador no podrá comunicar a persona alguna, Gobierno u otra entidad ajena al 
Programa, la información no publicada o de carácter confidencial de que haya tenido 
conocimiento con motivo de la ejecución de sus obligaciones emanadas del presente contrato, 
salvo que así lo requiera su cometido o que el Programa lo hubiese autorizado expresamente 
para hacerlo.

B. Esta reserva o confidencialidad subsistirá aun después del vencimiento del plazo, de 
la rescisión o resolución del presente contrato, haciéndose responsable el locador de los daños 
y perjuicios que pudiera ocasionar la difusión de datos o informes no publicados.

X - DECLARACIÓN

A. El locador pondrá en conocimiento toda ocupación, empleo o actividad profesional 
que haya ejercido o que ejerza, aun encontrándose en goce de Licencia de cualquier tipo, con 
el/los Estado/s Nacionales, Provinciales, Organismos descentralizados y/u Organismos 
Internacionales. Esta información recogida en el anexo II tendrá alcance de Declaración 
Jurada.

B. De resultar falsa esta declaración o si tales actividades resultan incompatibles a juicio 
del locatario, podrá este rescindir el contrato, sin derecho a indemnización o compensación 
alguna a favor del locador, reservándose el locatario el derecho de accionar legalmente, si de 
tal violación pudiera surgir un daño o perjuicio.

XI - SUSPENSIÓN O INTERRUPCIÓN DEL PROGRAMA Y/O PROYECTOS 
ESPECÍFICOS

A. Encontrándose esta contratación supeditada al desenvolvimiento o desarrollo del 
Proyecto y/o Programa para la cual se efectúa, el locador se aviene que en caso de 
suspenderse o interrumpirse en forma total o parcial la continuación del Programa y/o Proyecto

PINA P. ¿&JlS¡RRES 
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y/o la ejecución de las obras de Infraestructura , en^e’^b^f'^or3 ?á¡?a,aáe financiamiento del 

mismo o cualquier otra causa, este contrato puede ser suspendido o rescindido sin que esto 
otorgue derecho al locador a resarcimiento alguno, estando sujetos los pagos finales a!
procedimiento establecido en la cláusula Vil, último párrafo.

XII - OBLIGACIÓN FISCAL

A. El locador no estará exento de ningún impuesto en virtud de este contrato y será de 
su exclusiva responsabilidad el pago de los impuestos con que se gravan las sumas percibidas 
en virtud del mismo, liberando expresamente al locatario de toda obligación fiscal emergente de 
la Legislación vigente y/o cualquier otra obligación fiscal a crearse.

XIII - CESIÓN DEL CONTRATO

A. A todos los efectos se entiende y así se acuerda que el presente contrato se 
considera "intuitu personae", por lo que queda expresamente prohibida la cesión total o parcial 
del contrato reservándose el locatario todos los derechos de accionar legalmente ante la 
violación de la presente obligación.

B. El locador renuncia en forma expresa, a cualquier pretensión de corresponsabilidad 
derivada de la ejecución del presente contrato por parte del Locatario.

Para todos los efectos emergentes del presente Contrato, las partes se someten a la 
jurisdicción de los Tribunales Contenciosos administrativos los tribunales ordinarios de la 
ciudad de Salta, circunscripción judicial centro, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o 
jurisdicción, incluso el federal.

XIV- VIATICOS

Las erogaciones en concepto de pasajes y viticos por traslados que deban realizar “EL 
LOCADOR”, serán abonadas por la Subsecretaría de Financiamiento sobre la base del grupo 
“C” del decreto N° 681/05 y sus modificatorias.

Se firman tres (3) ejemplares a un solo efecto y mismo tenor en lugar y fecha indicados 
ut supra.

Po ó grama de 
Mejorari¡»iento de Barrios 

Lic.M4^eS&E3A

Por laJProvincia

Crá. MARIANELA CANSIW
SECRETARIA DE FINANCIAMIt'L'TC 

MWIStErao DE ECONOMÍA INFRAESIRIKT:
I Y SERVIDOS PÚBLICOS
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DECRETOS.
ANEXO I

TÉRMINOS DE REFERENCI^XXá

PROMQtÓR'ÚRBANO .
E J ecucTón;:dé proyecto

LOCADOR: ING. RAUL DANIEL BRUNO VIVEROS

PROYECTO: INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO PARA EL 
BARRIO LA PAZ - PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS.

ESPECIALISTA EN: INTERVENCIÓN PROYECTOS URBANOS

RESPONSABLE ANTE: UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL SALTA

DEDICACIÓN: TIEMPO COMPLETO

DURACIÓN: TRES MESES

LUGAR: CIUDAD DE SALTA - PROVINCIA DE SALTA

En el marco del PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS, el locador deberá realizar 
las siguientes tareas específicas:

1. OBJETIVO GENERAL

" El consultor urbano realizará la capacitación y asistencia técnica a los beneficiarios del 
Barrio La Paz, provincia de Salta, en el marco del Programa Mejoramiento de Barrios, a fin 
de viabilizar las mejores condiciones de habitabilidad en el espacio público como en el 
privado.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Relevamiento o Actualización del Relevamiento, según corresponda, de los hechos 
existentes de la infraestructura privada y elaboración de una propuesta de intervención para 
cada lote según el Relevamiento realizado y las necesidades de cada familia.

2. Acompañamiento y asesoramiento técnico, coordinado con el equipo de campo, en temas 
urbanos emergentes.

3. Asesoramiento a los beneficiarios en lo referente a la autoconstrucción o autogestión de la 
vivienda, al equipamiento urbano y del espacio público.

4. Promover la participación de los vecinos en la gestión y ejecución de intervenciones.
5. Asesoramiento a los beneficiarios en lo referente a condiciones exigidas para la habilitación 

de las instalaciones y seguridad en la vivienda.
6. Asesoramiento a la Organización Vecinal en propuestas y actividades comunitarias 

referidas al mejoramiento del hábitat y en el desarrollo de Proyectos de Capital Social y 
Humano y de Iniciativas Comunitarias.

7. Desarrollo de tareas de comunicación grupa!, capacitación y búsqueda de soluciones a
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decreto®. 164-5
3. PRODUCTOS

1. Documentación de intervenciones a ejecutar por Programas Federales.
2. Registro y/o verificación de la demanda de los vecinos por problemas emergentes de la 

obra y cuando corresponda comunicar a la Inspección de Obra.
3. Documentación de cada intervención requerida para ser utilizada en la autoconstrucción o 

autogestión de la vivienda.
4. Documentación de la/s intervención/es requerida/s en el espacio público generadas a partir 

de iniciativas comunitarias y equipo de campo (PIC y PFCSyH).
5. Material de apoyo a las actividades de capacitación sobre temas de seguridad para las 

instalaciones de electricidad y gas domiciliarias, funcionamiento y mantenimiento de las 
instalaciones sanitarias y pluviales de la vivienda y del espacio público y de otros temas 
emergentes de la ejecución del proyecto.

6. Acompañamiento en el proceso de reasentamiento y reordenamiento de la familia cuando 
corresponda por las características del proyecto.

4. ACTIVIDADES

1. Elaborar o actualizar el relevamiento físico de los hechos existentes.
2. Definir y acordar con los vecinos la implantación de la ampliación en relación con la 

vivienda existente y las mejoras a realizar en cada una.
3. Colaborar con la Inspección en la ubicación de las conexiones domiciliarias a ejecutar en 

cada lote.
4. Participar en los ajustes del cronograma de ejecución de obras con el equipo de campo.
5. Participar en la ejecución del proceso de traslado de familias con el equipo de campo (de 

estar previsto en el proyecto).
6. Elaborar material gráfico (cartillas, guías y material didáctico) para las actividades previstas 

en el acompañamiento.
7. Colaborar en la articulación entre entidades identificadas en el proyecto.
8. Colaborar en la formulación, gestión y acompañamiento de los Proyectos de Capital Social 

y Humano y de Iniciativas Comunitarias.
9. Asesorar y realizar el seguimiento de las nuevas construcciones por autogestión.
10. Coordinar la ejecución de reuniones, prácticas demostrativas, etc., referida al 

acompañamiento urbano.
11. Asesorar y capacitar a los vecinos en el uso y mantenimiento de las mejoras realizadas.
12. Asesorar, junto al equipo de campo, a la población beneficiarla respecto de las nuevas 

obras que la comunidad proyecte ejecutar, individual o comunitariamente.
13. Participar en la organización de los talleres del ciclo de proyecto (Acuerdo, evaluación y 

Cierre) y de talleres programados conjuntamente con el Equipo de campo, acompañando 
las demandas emergentes de los mismos.

14. Articular acciones conjuntas con el equipo de campo.
15. Colaborar en las gestiones necesarias para la conexión de los servicios en los lotes 

individuales.
16. Recolectar y registrar la información específica del área para la elaboración de la FMIM.

5. PRESENTACIÓN DE INFORMES

1. Cada 30 días el consultor deberá presentar a la UEP/UEM, la información y aportes que 
requiera la conformación de los documentos relacionados al proyecto (Ficha de Monitoreo 
Integral Mensual -FMIM-, la Ficha Única de Proyecto, evaluaciones, etc.) adjuntando la 
documentación respaldatoria en formato digital.

2. Al finalizar el proyecto el consultor participará en la producción del Informe Final que 
contenga un resumen ejecutivo de los trabajos realizados por el Equipo, recomendaciones 
para eventuales trabajos futuros con igual alcance y lecciones aprendidas del trabajo 
realizado.



3. En caso de finalizar la participación del consultor antes de la terminación del proyecto, 
deberá presentar un Informe Final Individual que contenga un resumen de la actividad 
realizada, recomendaciones y lecciones aprendidas del trabajo realizado.

6. DURACIÓN Y FORMA DE PAGO

El contrato tendrá una duración de tres meses con inicio el día 02 de Enero del año 2013 y 
finalización del mismo el día 31 de Marzo del año 2013.

La UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS 
pagará al contratado la suma de $ 14.550,00 (Pesos catorce mil quinientos cincuenta con 
00/100 centavos).

Los contratos se pagarán contra presentación de los informes indicados supra de la siguiente 
forma:

El Locador

INFORME 1 INFORME 2 INFORME 3
INFORME 

FINAL

$ 4.365 $ 4.365 $ 4.365 $ 1.455
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ANEXO n

CERTIFICACIÓN DE ELEGIBILIDAD DE CONSULTORES INDIVIDUALES

A fin de cumplir con los REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD para el nombramiento como 

consultor individual, INTERNACIONAL, o NACIONAL, en proyecto (o Programas) Financiados 

por el Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante el Banco), CERTIFICO QUE:

1. - Soy ciudadano o residente permanente "bona fide" del siguiente país miembro del Banco.

2. - Mantendré al mismo tiempo un solo cargo a tiempo completo financiado con recursos del 

Banco y en caso de que mantenga más de un contrato a tiempo parcial financiado con recursos 

del Banco, solo facturare a un proyecto (o programa) por tareas desempeñadas en un solo día.

3.-  si hubiera sido miembro del personal del Banco dentro de los dos últimos años anteriores a 

la fecha de mi contrato de consultoría, no participe directa y principalmente en la operación a la 

que se encuentra vinculada la contratación de los servicios de consultoría objeto de este 

contrato.

4. - Proporcionaré asesoría imparcial y objetiva y no tengo conflictos de interés para aceptar 

este contrato.

5. - No tengo una relación de trabajo o de familia con algún miembro del personal de la entidad 

contratante ni del personal del Prestatario, del Organismo Ejecutor del Proyecto o del 

Beneficiarlo de una Cooperación Técnica que esté directa o indirectamente involucrado de 

cualquier manera con: (í) la preparación de los Términos de Referencias (TR) de este contrato; 

(¡i) el proceso de selección de dicho contrato; o (i¡¡) la supervisión de dicho contrato.

6. - Si fuera funcionario del Gobierno o servidor público declaro que : (i) estoy de licencia sin

goce de sueldo durante el plazo de ejecución de este contrato ; (ii) no he trabajado en la 

entidad contratante, en el Prestatario, Organismo Ejecutor o Beneficiario de una Cooperación 

Técnica durante el periodo de______________ (indicar expresamente el plaza) inmediatamente
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anterior al periodo en que comenzó la licencia; y (iii) mi contratación no genera un conflícttrde 

intereses de acuerdo con el párrafo 1.9 de las Políticas para la Selección y Contratación de 

consultores Financiados por el BID.

7.-  Mantendré los más altos niveles éticos y no realizare ninguna de las acciones que 

constituyen Prácticas Prohibidas definidas en la Políticas para la Selección y Contratación de 

Consultores Financiados por el BID, las cuales declaro conocer, y no he sido declarado 

inelegible para participar en contratos financiados por otras instituciones Financieras 

Internacionales que han suscrito acuerdos con el Banco para el reconocimiento reciproco de 

sanciones. Si se comprueba, de acuerdo con el procedimiento de sanciones del Banco, que 

durante el proceso de mi contratación, he incurrido en prácticas prohibidas, el Banco podrá 

adoptar una o más de las siguientes medidas:

(a) Emitir una amonestación;

(b) Informar a la entidad contratante, Prestatario, Organismo Ejecutor o Beneficiario de una 

Cooperación Técnica o a las autoridades del país encargadas de hacer cumplir las leyes, los 

resultados del procedimiento para que tomen (n) las medidas apropiadas;

(c) Rechazar mi contratación; y

(d) Declararme inelegible, de forma temporal o permanente, para ser contratado o 

subcontratado por terceros elegibles, con recursos del Banco o administrado por el Banco.

Queda entendido que cualquier información falsa o equívoca que yo haya proveído en relación 

con estos requerimientos de elegibilidad y de integridad que consta de esta certificación y de 

las políticas del Banco, tornara nulo y sin efecto este contrato y no tendré derecho a 

remuneraciones o indemnización alguna, sin perjuicio de las acciones o sanciones que el 

Banco pudiera adoptar de acuerdo con sus normas y Políticas.

Nombre del consultor: ¡\ .

Firma:

Fecha: T2-.6.. de.P^íA.^Íde 20.3.1-
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En la Ciudad de Salta, el día 02 de Enero del año 201,3 sé ra el presen1

Ita, representado por la
Unidad Ejecutora Provincial 

Salta, representado por su 
el locatario), constituyendo

de locación de obra entre el Gobierno de la Provincia 
Subsecretaría de Financiamiento, Cra. Marianela Cansino, y 
del Programa Mejoramiento de Barrios de la Provincia 
Coordinadora Ejecutiva, Lie. Marcela Guaymas (en adel 
domicilio en calle, Alvear 538, por una parte, y por la otra el Te. Darío Rolando Moreno, de 
Nacionalidad Argentina, Documento Nacional de Identidad N°22.056.521, domiciliado en Pje
Cosquin N° 731, - Salta Capital (en adelante el locador).

El presente contrato de locación de obra se conviene encuadrarlo específicamente en lo 
determinado por el Capitulo VI - Art. 1493 siguientes y concordantes del Código Civil Argentino 
y en un todo de acuerdo a los términos y condiciones particulares que seguidamente se pactan.

I - OBJETO Y NATURALEZA DE LA OBRA

A. El locador tendrá a su cargo la realización de la(s) obra(s) que se detallan en el 
anexo I, que también suscriben las partes y que es parte integrante del presente contrato, con 
relación al Programa Mejoramiento de Barrios, en el marco de la Unidad Ejecutora Provincial 
constituida por Disposición 06/08 de la Subsecretaría de Financiamiento.

B. El locador debe ejecutar la(s) obra(s) en la forma que se determina especificada en 
los términos de referencia que se detallan en el Anexo I, debiendo realizar la obra de acuerdo a 
las reglas del arte, de manera tal que reúna las condiciones y cualidades prometidas o las que 
sean dables exigir según su naturaleza y destino libre de vicios o defectos que afecten su valor 
o utilidad.

C. Su actividad, de acuerdo a los términos de referencia, deberá respetar puntualmente 
el cronograma de avance detallado en el Anexo I adjunto.

D. Queda convenido que el presente contrato está supeditado en un todo al desarrollo 
y/o desenvolvimiento del Programa citado ut supra, por lo que la actividad a realizar por el 
locador podrá sufrir modificaciones para ser adecuada a las variaciones que pueda 
experimentar el desarrollo del Programa en función del mejor logro del cometido del mismo.

E. El locador realizará la obra bajo la supervisión del Coordinador Ejecutivo de la 
Unidad Ejecutora Provincial de la Provincia de Salta del Programa de Mejoramiento de Barrios, 
y/o quien este designe, a quien mantendrá informado en todo momento sobre el desarrollo del 
presente contrato.

II - DURACIÓN DEL CONTRATO

A. El plazo de ejecución del presente contrato es de tres meses, a partir de 2 de Enero 
de 2013, finalizando el 31 de Marzo de 2013.

B. Queda establecido que este contrato no importa una expectativa o derecho a 
prórroga en beneficio del locador, pudiendo ser prorrogado o renovado o ampliado únicamente 
de común acuerdo entre las partes, mediante la suscripción de una “adenda" al presente
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contrato. La continuación en la prestación de los servicios una vez operado el vencimiento del 
contrato no importará en modo alguno la tácita reconducción del mismo, aun cuando el 
cumplimiento de las tareas fijadas en los términos de referencia exceda el plazo del presente 
contrato.

III - PRECIO DE LA OBRA Y FORMA DE PAGO

A. El precio total en concepto de honorarios es de pesos doce mil trescientos con 
00/100 centavos ($ 12.300,00).

B. La forma de pago será mensual y contra la presentación del informe de avance 
correspondiente al período á cobrar, elaborado por el consultor. Los pagos se efectuarán previa 
verificación del cumplimiento de las condiciones previstas en los términos de referencia, 
efectuada por el responsable del área y aprobación del Coordinador Ejecutivo del Programa. La 
última cuota no podrá ser inferior al 10% (diez por ciento) del total convenido en el presente 
contrato. Al finalizar el proyecto objeto del presente, el pago de la última cuota de contrato 
estará sujeto a la aprobación por parte de la Unidad de Coordinación Nacional y del BID del 
Informe Final Global de Proyecto.

IV - APORTES PREVISIONALES SEGUROS Y PRESTACIONES MÉDICAS

A. El locador declara que se encuentra empadronado ante los organismos de Previsión 
Social en legal forma, siendo de su exclusiva responsabilidad la realización de los pertinentes 
aportes y contribuciones, por sí o por el personal a su cargo.

B. Asimismo declara poseer seguro vigente, liberando en tal sentido al locatario de toda 
responsabilidad por accidente de trabajo de toda índole, como así también en lo que se refiere 
a prestación médica y/o obra social.

V - CONDICIÓN JURÍDICA

A. El locador en virtud del presente contrato en ningún caso será considerado como 
funcionario del locatario. Tampoco importará o configurará relación jurídico-labora! en relación 
de dependencia con el organismo a cargo del locatario. Requerirá, a los efectos de su validez, 
la correspondiente aprobación mediante Decreto del Poder Ejecutivo.

VI - DERECHOS Y OBLIGACIONES

A. Los derechos y obligaciones del locador serán exclusivamente los previstos en el 
presente contrato, por lo tanto no tendrá derecho a percibir del locatario ningún beneficio, 
prestación, compensación o pago fuera de los estipulados anteriormente.

VII - RESCISIÓN

A. El presente contrato podrá ser rescindido por cualquiera de las partes, sin otro 
requisito que una notificación a tal efecto por escrito previa de 30 días. Si la rescisión ocurriera 
por mal desempeño del locador en el cumplimiento de sus obligaciones, el preaviso podrá ser 
de 15 días; en ambos casos el pago final al que pueda tener derecho el consultor, se resolverá
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B. Será causal justificada de rescisión el incumplimiento por el locador del cronograma 
de avance, habiendo sido debidamente notificado con quince días de anticipación a fin de 
lograr su cumplimiento.

C. Ante la evidencia de imposibilidad del locador en concluir la obra, se producirá la 
resolución del contrato. En tal caso el pago final al que pueda tener derecho el locador, se 
resolverá en virtud del informe sobre el grado de avance de la obra, producido por el 
Coordinador Ejecutivo del Programa, debiéndose valorar si puede mediar culpa o dolo del 
locador.

VIH - DERECHO DE PROPIEDAD

A. Los derechos de propiedad de autor y de reproducción, así como cualquier otro 
derecho intelectual de cualquier naturaleza que sea sobre cualquier informe, trabajo, estudio u 
obra producida como consecuencia de este contrato pertenece exclusivamente al locatario.

IX - INFORMACIÓN NO PUBLICADA CONFIDENCIALIDAD

A. El locador no podrá comunicar a persona alguna, Gobierno u otra entidad ajena al 
Programa, la información no publicada o de carácter confidencial de que haya tenido 
conocimiento con motivo de la ejecución de sus obligaciones emanadas del presente contrato, 
salvo que así lo requiera su cometido o que el Programa lo hubiese autorizado expresamente 
para hacerlo.

B. Esta reserva o confidencialidad subsistirá aun después del vencimiento del plazo, de 
la rescisión o resolución del presente contrato, haciéndose responsable el locador de los daños 
y perjuicios que pudiera ocasionar la difusión de datos o informes no publicados.

X - DECLARACIÓN

A. El locador pondrá en conocimiento toda ocupación, empleo o actividad profesional 
que haya ejercido o que ejerza, aun encontrándose en goce de Licencia de cualquier tipo con 
el/los Estado/s Nacionales, Provinciales, Organismos descentralizados y/u Organismos 
Internacionales. Esta información recogida en el anexo II tendrá alcance de Declaración 
Jurada.

B. De resultar falsa esta declaración o si tales actividades resultan incompatibles a juicio 
del locatario, podrá este rescindir el contrato, sin derecho a indemnización o compensación 
alguna a favor del locador, reservándose el locatario el derecho de accionar legalmente, si de 
tal violación pudiera surgir un daño o perjuicio.

XI - SUSPENSIÓN O INTERRUPCIÓN DEL PROGRAMA Y/O PROYECTOS 
ESPECÍFICOS

A. Encontrándose esta contratación supeditada al desenvolvimiento o desarrollo del 
Proyecto y/o Programa para la cual se efectúa, el locador se aviene que en caso de 
suspenderse o interrumpirse en forma total o parcial la continuación del Programa y/o Proyecto 

0^1
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y/o la ejecución de las obras de infraestructura , en especial por falta de financiamienfoael 
mismo o cualquier otra causa, este contrato puede ser suspendido o rescindido sin que esto 
otorgue derecho al locador a resarcimiento alguno, estando sujetos los pagos finales al 
procedimiento establecido en la cláusula Vil, último párrafo.

XI! - OBLIGACIÓN FISCAL

A. El locador no estará exento de ningún impuesto en virtud de este contrato y será de 
su exclusiva responsabilidad el pago de los impuestos con que se gravan las sumas percibidas 
en virtud del mismo, liberando expresamente al locatario de toda obligación fiscal emergente de 
la Legislación vigente y/o cualquier otra obligación fiscal a crearse.

XIII - CESIÓN DEL CONTRATO

A. A todos los efectos se entiende y así se acuerda que el presente contrato se 
considera "intuitu personae", por lo que queda expresamente prohibida la cesión total o parcial 
del contrato reservándose el locatario todos los derechos de accionar legalmente ante la 
violación de la presente obligación.

B. El locador renuncia en forma expresa, a cualquier pretensión de corresponsabilidad 
derivada de la ejecución del presente contrato por parte del Locatario.

Para todos los efectos emergentes del presente Contrato, las partes se someten a la 
jurisdicción de los Tribunales Contenciosos administrativos los tribunales ordinarios de la 
ciudad de Salta, circunscripción judicial centro, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o 
jurisdicción, incluso el federal.

XIV- VIATICOS

Las erogaciones en concepto de pasajes y viticos por traslados que deban realizar “EL 
LOCADOR”, serán abonadas por la Subsecretaría de Financiamiento sobre la base del grupo 
“C” del decreto N° 681/05 y sus modificatorias.

Se firman tres (3) ejemplares a un solo efecto y mismo tenor en lugar y fecha indicados 
ut supra.

vUUlUíitauui ut „
Subsecretaría ds FinMtiamiemo

VARIAMELA CANSINO 
SUBÍ ECRETAR1A DE FINANCIAMiENTC 

MINISTERIO DE ECONOMÍA INFRAESTfWtT '
Y SERVICIOS PÚBLICOS
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• ANEXO i ;

TÉRMINÓSJDE REFERENCIA •.

ÁUXIÚIÁR^ONTROL.DE OBRAS
ÉJÉGUCl.ÓN DE PROYECTO

LOCADOR: DARIO ROLANDO MORENO

PROYECTO: “INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 
PARA EL B° LA PAZ.
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS

ESPECIALISTA EN: SOBRESTANTE

RESPONSABLE ANTE: UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL DE SALTA P10,,,

DEDICACIÓN: TIEMPO COMPLETO

RJCE torres 
yes y Decretos 
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DURACIÓN: TRES MESES

LUGAR: PROVINCIA DE SALTA

En el marco del PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS, el locador deberá realizar 
las siguientes tareas específicas:
1. OBJETIVO GENERAL

- Apoyar al Inspector de Obras en las tareas de Inspección de las Obras de Infraestructura 
Pública, Equipamiento Comunitario y Urbano, Complementarias, de Mitigación Ambiental y 
Especiales, que componen el Programa de Intervención de Obras de la Licitación Publica 
Nacional N°01/09, coordinando las actividades de acuerdo con las características del 
Proyecto Ejecutivo Integral aprobado por la UEP/UEM, que incluye el Acompañamiento 
Ambiental, Legal, Social y Urbano en el Barrio La Paz de la ciudad de Salta, provincia de 
Salta.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El Auxiliar de Obras deberá:
1. Colaborar, con el Inspector de Obras, en Inspeccionar la totalidad de las obras que surgen 

del Contrato, con presencia tiempo completo en el lugar de emplazamiento de la obra 
durante el horario de trabajo fijado para la misma por la Contratista.

2. Cumplir las instrucciones del Inspector para la Coordinación de las acciones con la 
Contratista, la/s Empresa/s de servicios y con los profesionales de las otras áreas que 
desarrollen actividades en el sector de intervención.

3. Controlar el cumplimiento del Plan de Trabajos definitivo de las obras en relación con el 
Cronograma Integral previsto para el conjunto.

4. Coordinar todas las gestiones y actividades con la Inspección de Obra.
5. El Sobrestante, como parte integrante de “La Inspección”, formará parte del “Equipo de 

Campo”, equipo interdisciplinario que realiza el Acompañamiento del “Proyecto Integral”.

3. PRODUCTOS

Los objetivos requeridos se expresan en los siguientes resultados:

1. Correcta ejecución de las obras.
2. Servicio de apoyo a la Inspección de Obras.
3. Colaboración a la Inspección para la elaboración de registros de Partes Diarios, 

preparación de Órdenes de Servicio y respuestas a Notas de Pedido.

ONTROL.DE


decretos 1645
Revisión de documentación contractual adicional o complementaria.
Reuniones con especialistas del “Equipo de Campo”.
Gestiones ante empresas de Servicios Públicos y Organismos de Gobierno cuando lo 
ordene la Inspección de Obra.
Informes de avance mensuales y final, previo a la recepción provisoria de la obra.
Verificación del cumplimiento de condiciones de contratación del personal obrero, técnico y 
administrativo que interviene en la ejecución de las obras, acorde con las normas laborales 
vigentes, a pedido de la Inspección de Obra.
El informe fina) deberá incluir un resumen ejecutivo de los trabajos realizados por el 
Consultor, recomendaciones para eventuales trabajos futuros con Igual alcance y lecciones 
aprendidas del trabajo realizado.

10. Registro fotográfico del avance mensual de las obras, documentando el antes y después de 
cada sector del barrio.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

4. ACTIVIDADES________________________________________________________________
1. Verificar la correcta ejecución de las Obras de acuerdo a las indicaciones contenidas en los 

Pliegos de Licitación, el Plan de Trabajos, los plazos contractuales, las reglas del arte y 
demás reglamentaciones vigentes (provinciales, municipales, y/o entes prestatarios de 
servicios), para lo cual deberá conocer exhaustivamente la documentación de obra.

2. Apoyar a la Inspección de Obra en base a la documentación que constituye el Proyecto 
Ejecutivo Integral aprobado, complementado con las instrucciones del Inspector de Obra 
durante el proceso de construcción.

3. Permanecer en cada obra durante el “horario de funcionamiento de la obra aprobado” a los 
fines señalados en el párrafo 1o de este apartado, siempre que ella no esté paralizada por 
factores climáticos u otras razones atendibles y en todos los casos en que se realicen 
tareas que luego quedarán ocultas. Todas estas actividades y cualquier otra que interese al 
funcionamiento de la obra, serán registradas en los Partes Diarios que preparará a 
indicación de la Inspección de Obra.

4. Colaborar en la redacción de las Órdenes de Servicio y Partes Diarios.
5. Presentar a la Supervisión de Obras de la UEP/UEM los informes mensuales sobre las 

tareas desarrolladas.
6. Colaborar en la realización del Acta de Medición y el correspondiente Certificado, el último 

día hábil de cada mes.
7. Evaluar y, en su caso, advertir a la Inspección de Obra cualquier desviación significativa del 

Plan de Trabajos, en ejecución por el Contratista.
8. Colaborar en la verificación de la aprobación de los planos “conforme a obra”, nivelación de 

calles y veredas, demarcación de línea municipal y otros, cuya elaboración y/o gestión son 
responsabilidad del Contratista, con anterioridad a la Recepción Provisoria de las obras.

9. Realizar toda otra función o tarea afín con su responsabilidad de Sobrestante, que la 
Inspección le asigne o encomiende en forma expresa.

10. Participar de las reuniones que se realicen con los especialistas de los acompañamientos 
social, urbano, ambiental y legal a indicación de la Inspección de Obras.

11. Presentar a la UEP/UEM el Informe Final, previamente a la Recepción Provisoria.
12. Presentar, durante el período de garantía de las obras y en el caso que la UEP/UEM lo 

considere necesario, informe adicional relativo a las tareas realizadas durante la vigencia 
del contrato.

13. Colaborar con la Inspección participando en la confección del acta de entrega de las obras 
privadas que se ejecuten (dentro de cada lote).

5. PRESENTACIÓN DE INFORMES________________________________________________
1. Cada 30 días el consultor deberá presentar a la UEP/UEM la información y aportes que 

requiera la conformación de los documentos relacionados al proyecto (Ficha de Monitoreo 
Integral Mensual -FMIM-, la Ficha Única de Proyecto, evaluaciones, etc.) adjuntando la 
documentación respaldatoria en formato digital.

2. Al finalizar el proyecto el consultor participará en la producción del Informe Final que
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para eventuales trabajos futuros con igual alcance y lecciones aprendidas del trabajo 
realizado.

3. En caso de finalizar la participación del consultor antes de la terminación del proyecto, 
deberá presentar un Informe Final Individual que contenga un resumen de la actividad 
realizada, recomendaciones y lecciones aprendidas del trabajo realizado.

6. DURACIÓN Y FORMA DE PAGO______________________________________________
El contrato tendrá una duración de tres meses con inicio el día 02 de Enero del año 2013 y 
finalización del mismo el día 31 de Marzo del año 2013.
La UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS 
pagará al contratado la suma de $ 12.300,00 (Pesos Doce mil trescientos con 00/100 
centavos).
Los contratos se pagarán contra presentación de los informes indicados supra de la siguiente 
forma:

INFORME 1 INFORME 1 INFORME 2
INFORME 

FINAL

$ 3.690 $ 3.690 $ 3.690 $ 1.230

El Locador Pkoórama
Mejoramiento de Barrios

Lio. MARCELA GUAYMAS 
Coordinador Ejecutivo • UEP PROMESA 
Subsecretaría de Finsiciamierito

| ESCOFIA
RiNA R'^TÍURRES 
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CERTIFICACIÓN DE ELEGIBILIDAD DE CONSULTORES INDIVIDUALES

A fin de cumplir con los REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD para el nombramiento como 

consultor individual, INTERNACIONAL, o NACIONAL, en proyecto (o Programas) Financiados 

por el Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante el Banco), CERTIFICO QUE:

1Soy ciudadano o residente permanente "bona fidé" del siguiente país miembro del Banco.

2.-  Mantendré al mismo tiempo un solo cargo a tiempo completo financiado con recursos del 

Banco y en caso de que mantenga más de un contrato a tiempo parcial financiado con recursos 

del Banco, solo facturare a un proyecto (o programa) por tareas desempeñadas en un solo día.

3.-  sí hubiera sido miembro del personal del Banco dentro de los dos últimos años anteriores a 

la fecha de mi contrato de consultoría, no participe directa y principalmente en la operación a la 

que se encuentra vinculada la contratación de los servicios de consultoría objeto de este 

contrato.

4. - Proporcionaré asesoría imparcial y objetiva y no tengo conflictos de interés para aceptar 

este contrato.

5. - No tengo una relación de trabajo o de familia con algún miembro del personal de la entidad 

contratante ni del personal del Prestatario, del Organismo Ejecutor del Proyecto o del 

Beneficiario de una Cooperación Técnica que esté directa o indirectamente involucrado de 

cualquier manera con: (í) la preparación de los Términos de Referencias (TR) de este contrato; 

(ii) el proceso de selección de dicho contrato; o (iii) la supervisión de dicho contrato.

6. - Si fuera funcionario del Gobierno o servidor público declaro que : (i) estoy de licencia sin

goce de sueldo durante el plazo de ejecución de este contrato ; (ii) no he trabajado en la 

entidad contratante, en el Prestatario, Organismo Ejecutor o Beneficiario de una Cooperación 

Técnica durante el periodo de______________ (indicar expresamente el plaza) inmediatamente
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anterior al periodo en que comenzó ia licencia; y (iii) mi contratación no genera un conflicfiPae 

intereses de acuerdo con el párrafo 1.9 de las Políticas para la Selección y Contratación de 

consultores Financiados por el BID.

7.-  Mantendré los más altos niveles éticos y no realizare ninguna de las acciones que 

constituyen Prácticas Prohibidas definidas en la Políticas para la Selección y Contratación de 

Consultores Financiados por el BID, las cuales declaro conocer, y no he sido declarado 

inelegible para participar en contratos financiados por otras instituciones Financieras 

Internacionales que han suscrito acuerdos con el Banco para el reconocimiento reciproco de 

sanciones. Si se comprueba, de acuerdo con el procedimiento de sanciones del Banco, que 

durante el proceso de mi contratación, he incurrido en prácticas prohibidas, el Banco podrá 

adoptar una o más de las siguientes medidas:

(a) Emitir una amonestación;

(b) Informar a la entidad contratante, Prestatario, Organismo Ejecutor o Beneficiario de una 

Cooperación Técnica o a las autoridades del país encargadas de hacer cumplir las leyes, los 

resultados del procedimiento para que tomen (n) las medidas apropiadas;

(c) Rechazar mi contratación; y

(d) Declararme inelegible, de forma temporal o permanente, para ser contratado o 

subcontratado por terceros elegibles, con recursos del Banco o administrado por el Banco.

Queda entendido que cualquier información falsa o equívoca que yo haya proveído en relación 

con estos requerimientos de elegibilidad y de integridad que consta de esta certificación y de 

las políticas del Banco, tornara nulo y sin efecto este contrato y no tendré derecho a 

remuneraciones o indemnización alguna, sin perjuicio de las acciones o sanciones que el 

Banco pudiera adoptar de acuerdo con sus normas y Políticas.

Nombre del consultor:
/2a-'zn

Fecha: áe 20.Ó?________________



de locación de obra entre el Gobierno de la Provincia de Salta, representado por la 
Subsecretaría de Financiamiento, Cra. Marianela Cansino, y por la Unidad Ejecutora Provincial 
del Programa Mejoramiento de Barrios de la Provincia de Salta, representado por su 
Coordinadora Ejecutiva, Uc. Marcela Guaymas (en adelante el locatario), constituyendo 
domicilio en calle, Alvear 538; por una parte, y por la otra el Sr. Celso Palacios, de 
Nacionalidad Argentina, Documento Nacional de Identidad N°20.625.722, domiciliado en Calle 
Luis Patrón Costa N° 1488, Barrio Lujan - Salta Capital (en adelante el locador).

El presente contrato de locación de obra se conviene encuadrarlo específicamente en lo 
determinado por el Capitulo VI - Art. 1493 siguientes y concordantes del Código Civil Argentino 
y en un todo de acuerdo a los términos y condiciones particulares que seguidamente se pactan.

I - OBJETO Y NATURALEZA DE LA OBRA

A. El locador tendrá a su cargo la realización de la(s) obra(s) que se detallan en el 
anexo I, que también suscriben las partes y que es parte integrante del presente contrato, con 
relación al Programa Mejoramiento de Barrios, en el marco de la Unidad Ejecutora Provincial 
constituida por Disposición 06/08 de la Subsecretaría de Financiamiento.

B. El locador debe ejecutar la(s) obra(s) en la forma que se determina especificada en 
los términos de referencia que se detallan en el Anexo I, debiendo realizar la obra de acuerdo a 
las reglas del arte, de manera tal que reúna las condiciones y cualidades prometidas o las que 
sean dables exigir según su naturaleza y destino libre de vicios o defectos que afecten su valor 
o utilidad.

C. Su actividad, de acuerdo a los términos de referencia, deberá respetar puntualmente 
el cronograma de avance detallado en el Anexo I adjunto.

D. Queda convenido que el presente contrato está supeditado en un todo al desarrollo 
y/o desenvolvimiento del Programa citado ut supra, por lo que la actividad a realizar por el 
locador podrá sufrir modificaciones para ser adecuada a las variaciones que pueda 
experimentar el desarrollo del Programa en función del mejor logro del cometido del mismo.

E. El locador realizará la obra bajo la supervisión del Coordinador Ejecutivo de la 
Unidad Ejecutora Provincial de la Provincia de Salta del Programa de Mejoramiento de Barrios, 
y/o quien este designe, a quien mantendrá informado en todo momento sobre el desarrollo del 
presente contrato.

II - DURACIÓN DEL CONTRATO

A. El plazo de ejecución del presente contrato es de tres meses, a partir de 2 de Enero 
de 2013, finalizando el 31 de Marzo de 2013.

B. Queda establecido que este contrato no importa una expectativa o derecho a 
prórroga en beneficio del locador, pudiendo ser prorrogado o renovado o ampliado únicamente 
de común acuerdo entre las partes, mediante la suscripción de una “adenda” al presente
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contrato. La continuación en la prestación de los servicios una vez operado el vencimiento del 
contrato no importará en modo alguno la tácita reconducción del mismo, aun cuando el 
cumplimiento de las tareas fijadas en los términos de referencia exceda el plazo del presente 
contrato.

III - PRECIO DE LA OBRA Y FORMA DE PAGO

A. El precio total en concepto de honorarios es de pesos doce mil trescientos con 
00/100 centavos ($ 12.300,00).

B. La forma de pago será mensual y contra la presentación del informe de avance 
correspondiente al período a cobrar, elaborado por el consultor. Los pagos se efectuarán previa 
verificación del cumplimiento de las condiciones previstas en los términos de referencia, 
efectuada por el responsable del área y aprobación del Coordinador Ejecutivo del Programa. La 
última cuota no podrá ser inferior al 10% (diez por ciento) del total convenido en el presente 
contrato. Al finalizar el proyecto objeto del presente, el pago de la última cuota de . contrato 
estará sujeto a la aprobación por parte de la Unidad de Coordinación Nacional y del BID del 
Informe Final Global de Proyecto.

IV - APORTES PREVISIONALES SEGUROS Y PRESTACIONES MÉDICAS

A. El locador declara que se encuentra empadronado ante los organismos de Previsión 
Social en legal forma, siendo de su exclusiva responsabilidad la realización de los pertinentes 
aportes y contribuciones, por sí o por el personal a su cargo.

B. Asimismo declara poseer seguro vigente, liberando en tal sentido al locatario de toda 
responsabilidad por accidente de trabajo de toda índole, como así también en lo que se refiere 
a prestación médica y/o obra social.

V - CONDICIÓN JURÍDICA

A. El locador en virtud del presente contrato en ningún caso será considerado como 
funcionario del locatario. Tampoco importará o configurará relación jurídico-laboral en relación 
de dependencia con el organismo a cargo del locatario. Requerirá, a los efectos de su validez, 
la correspondiente aprobación mediante Decreto del Poder Ejecutivo.

VI - DERECHOS Y OBLIGACIONES

A. Los derechos y obligaciones del locador serán exclusivamente los previstos en el 
presente contrato, por lo tanto no tendrá derecho a percibir del locatario ningún beneficio, 
prestación, compensación o pago fuera de los estipulados anteriormente.

Vil - RESCISIÓN

A. El presente contrato podrá ser rescindido por cualquiera de las partes, sin otro 
requisito que una notificación a tal efecto por escrito previa de 30 días. Si la rescisión ocurriera 
por mal desempeño del locador en el cumplimiento de sus obligaciones, el preaviso podrá ser
de 15 días; en ambos casos el pago-finaLal que pueda tenerderecho el consultor, se resolverá
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en virtud al grado de avance del trabajo realizado, ponderado por el 
Programa.

Coordinador Ejecutivo del

B. Será causal justificada de rescisión el incumplimiento por el locador del cronograma 
de avance, habiendo sido debidamente notificado con quince días de anticipación a fin de 
lograr su cumplimiento.

C. Ante la evidencia de imposibilidad del locador en concluir la obra, se producirá la 
resolución del contrato. En tal caso el pago final al que pueda tener derecho el locador, se 
resolverá en virtud del informe sobre el grado de avance de la obra, producido por el 
Coordinador Ejecutivo del Programa, debiéndose valorar si puede mediar culpa o dolo del 
locador.

VIII - DERECHO DE PROPIEDAD

A. Los derechos de propiedad de autor y de reproducción, así como cualquier otro 
derecho intelectual de cualquier naturaleza que sea sobre cualquier informe, trabajo, estudio u 
obra producida como consecuencia de este contrato pertenece exclusivamente al locatario.

IX - INFORMACIÓN NO PUBLICADA CONFIDENCIALIDAD

A. El locador no podrá comunicar a persona alguna, Gobierno u otra entidad ajena al 
Programa, la información no publicada o de carácter confidencial de que haya tenido 
conocimiento con motivo de la ejecución de sus obligaciones emanadas del presente contrato, 
salvo que así lo requiera su cometido o que el Programa lo hubiese autorizado expresamente 
para hacerlo.

B. Esta reserva o confidencialidad subsistirá aun después del vencimiento del plazo, de 
la rescisión o resolución del presente contrato, haciéndose responsable el locador de los daños 
y perjuicios que pudiera ocasionar la difusión de datos o informes no publicados.

X - DECLARACIÓN

A. El locador pondrá en conocimiento toda ocupación, empleo o actividad profesional 
que haya ejercido o que ejerza, aun encontrándose en goce de Licencia de cualquier tipo, con 
el/los Estado/s Nacionales, Provinciales, Organismos descentralizados y/u Organismos 
Internacionales. Esta información recogida en el anexo II tendrá alcance de Declaración 
Jurada.

B. De resultar falsa esta declaración o si tales actividades resultan incompatibles a juicio 
del locatario, podrá este rescindir el contrato, sin derecho a indemnización o compensación 
alguna a favor del locador, reservándose el locatario el derecho de accionar legalmente, si de 
tal violación pudiera surgir un daño o perjuicio.

XI - SUSPENSIÓN O INTERRUPCIÓN DEL PROGRAMA Y/O PROYECTOS 
ESPECÍFICOS

A. Encontrándose esta contratación supeditada al desenvolvimiento o desarrollo del 
Proyecto y/o Programa para la cual se efectúa, el locador se aviene que en caso de 
suspenderse o interrumpirse en forma total o parcial la continuación del Programa y/o Proyecto



y/o la ejecución de las obras de infraestructura , en especial por falta de financiamiento del 
mismo o cualquier otra causa, este contrato puede ser suspendido o rescindido sin que esto 
otorgue derecho al locador a resarcimiento alguno, estando sujetos los pagos finales al 
procedimiento establecido en la cláusula Vil, último párrafo.

XII - OBLIGACIÓN FISCAL

A. El locador no estará exento de ningún impuesto en virtud de este contrato y será de 
su exclusiva responsabilidad el pago de los impuestos con que se gravan las sumas percibidas 
en virtud del mismo, liberando expresamente al locatario de toda obligación fiscal emergente de 
la Legislación vigente y/o cualquier otra obligación fiscal a crearse.

XIII - CESIÓN DEL CONTRATO

A. A todos los efectos se entiende y así se acuerda que el presente contrato se 
considera "intuitu personae", por lo que queda expresamente prohibida la cesión total o parcial 
del contrato reservándose el locatario todos los derechos de accionar legalmente ante la 
violación de la presente obligación.

B. El locador renuncia en forma expresa, a cualquier pretensión de corresponsabilidad 
derivada de la ejecución del presente contrato por parte del Locatario.

Para todos los efectos emergentes del presente Contrato, las partes se someten a la 
jurisdicción de los Tribunales Contenciosos administrativos los tribunales ordinarios de la 
ciudad de Salta, circunscripción judicial centro, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o 
jurisdicción, incluso el federal.

XIV- VIATICOS

Las erogaciones en concepto de pasajes y viticos por traslados que deban realizar “EL 
LOCADOR", serán abonadas por la Subsecretaría de Financiamiento sobre la base del grupo 
“C" del decreto N° 681/05 y sus modificatorias.

Se firman tres (3) ejemplares a un solo efecto y mismo tenor en lugar y fecha indicados
ut supra.

PoY^el ^rógrama de 
^^ÍMW^rrios

Coordi nado r Ejícutiv o • UEP PRMEBA
, Subsecretaría da Flnanciarníento.

Por\la Provincia

Cra.MÁfelANELA CANSINO 
SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO 

MINISTERIO DE EfONOIMÍA INFRAESTRUCTURA 
T SERftCIOS PÚBLICOS
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■ TÉRMINOS DE REFERENCIA^ís^

AUXILIAR CONTROL'DE OBRAS • / ?
____^_________ _
LOCADOR: CELSO PALACIOS

PROYECTO: “INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO
PARA EL B° LA PAZ. ¡
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS I HS CX

ESPECIALISTA EN: SOBRESTANTE
RlhWDH TORRES 

RESPONSABLE ANTE: UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL DE SALT£,ogt¿¡l Ley ;s y Decretos 
Secretan? Gral. c a la GobarnaefS

DEDICACIÓN: TIEMPO COMPLETO

DURACIÓN: TRES MESES

LUGAR: PROVINCIA DE SALTA

En el marco del PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS, el locador deberá realizar 
las siguientes tareas específicas:
1. OBJETIVO GENERAL

- Apoyar al Inspector de Obras en las tareas de Inspección de las Obras de Infraestructura 
Pública, Equipamiento Comunitario y Urbano, Complementarias, de Mitigación Ambiental y 
Especiales, que componen el Programa de Intervención de Obras de la Licitación Publica 
Nacional No01/09, coordinando las actividades de acuerdo con las características del 
Proyecto Ejecutivo Integral aprobado por la UEP/UEM, que incluye el Acompañamiento 
Ambiental, Legal, Social y Urbano en el Barrio La Paz de la ciudad de Salta, provincia de 
Salta.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El Auxiliar de Obras deberá:
1. Colaborar, con el Inspector de Obras, en Inspeccionar la totalidad de las obras que surgen 

del Contrato, con presencia tiempo completo en el lugar de emplazamiento de la obra 
durante el horario de trabajo fijado para la misma por la Contratista.

2. Cumplir las instrucciones del Inspector para la Coordinación de las acciones con la 
Contratista, la/s Empresa/s de servicios y con los profesionales de las otras áreas que 
desarrollen actividades en el sector de intervención.

3. Controlar el cumplimiento del Plan de Trabajos definitivo de las obras en relación con el 
Cronograma Integral previsto para el conjunto.

4. Coordinar todas las gestiones y actividades con la Inspección de Obra.
5. El Sobrestante, como parte integrante de “La Inspección”, formará parte del “Equipo de 

Campo”, equipo interdisciplinario que realiza el Acompañamiento del “Proyecto Integral”.

3. PRODUCTOS

Los objetivos requeridos se expresan en los siguientes resultados:

Correcta ejecución de las obras.
Servicio de apoyo a la Inspección de Obras.
Colaboración a la Inspección para ¡a elaboración de registros de Partes Diarios, 
preparación de Órdenes de Servicio y respuestas a Notaside Pedido.
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4. Revisión de documentación contractual adicional o complementaria.
5. Reuniones con especialistas del “Equipo de Campo’’.
6. Gestiones ante empresas de Servicios Públicos y Organismos de Gobierno cuando lo 

ordene la Inspección de Obra.
7. Informes de avance mensuales y final, previo a la recepción provisoria de la obra.
8. Verificación del cumplimiento de condiciones de contratación del personal obrero, técnico y 

administrativo que interviene en la ejecución de las obras, acorde con las normas laborales 
vigentes, a pedido de la Inspección de Obra.

9. El informe final deberá incluir un resumen ejecutivo de los trabajos realizados por el 
Consultor, recomendaciones para eventuales trabajos futuros con igual alcance y lecciones 
aprendidas del trabajo realizado.

10. Registro fotográfico del avance mensual de las obras, documentando el antes y después de 
cada sector del barrio.

4. ACTIVIDADES________________________________________________________________
1. Verificar la correcta ejecución de las Obras de acuerdo a las indicaciones contenidas en los 

Pliegos de Licitación, el Plan de Trabajos, los plazos contractuales, las reglas del arte y 
demás reglamentaciones vigentes (provinciales, municipales, y/o entes prestatarios de 
servicios), para lo cual deberá conocer exhaustivamente la documentación de obra.

2. Apoyar a la Inspección de Obra en base a la documentación que constituye el Proyecto 
Ejecutivo Integral aprobado, complementado con las instrucciones del Inspector de Obra 
durante el proceso de construcción.

3. Permanecer en cada obra durante el “horario de funcionamiento de la obra aprobado” a los 
fines señalados en el párrafo 1o de este apartado, siempre que ella no esté paralizada por 
factores climáticos u otras razones atendibles y en todos los casos en que se realicen 
tareas que luego quedarán ocultas. Todas estas actividades y cualquier otra que interese al 
funcionamiento de la obra, serán registradas en los Partes Diarios que preparará a 
indicación de la Inspección de Obra.

4. Colaborar en la redacción de las Órdenes de Servicio y Partes Diarios.
5. Presentar a la Supervisión de Obras de la UEP/UEM los informes mensuales sobre las 

tareas desarrolladas.
6. Colaborar en la realización del Acta de Medición y el correspondiente Certificado, el último 

día hábil de cada mes.
7. Evaluar y, en su caso, advertir a la Inspección de Obra cualquier desviación significativa del 

Plan de Trabajos, en ejecución por el Contratista.
8. Colaborar en la verificación de la aprobación de ios planos “conforme a obra”, nivelación de 

calles y veredas, demarcación de línea municipal y otros, cuya elaboración y/o gestión son 
responsabilidad del Contratista, con anterioridad a la Recepción Provisoria de las obras.

9. Realizar toda otra función o tarea afín con su responsabilidad de Sobrestante, que la 
Inspección le asigne o encomiende en forma expresa.

10. Participar de las reuniones que se realicen con los especialistas de los acompañamientos 
social, urbano, ambiental y legal a indicación de la Inspección de Obras.

11. Presentar a la UEP/UEM el Informe Final, previamente a la Recepción Provisoria.
12. Presentar, durante el período de garantía de las obras y en el caso que la UEP/UEM lo 

considere necesario, informe adicional relativo a las tareas realizadas durante la vigencia 
del contrato.

13. Colaborar con la Inspección participando en la confección del acta de entrega de las obras 
privadas que se ejecuten (dentro de cada lote).

5. PRESENTACIÓN DE INFORMES________________________________________________
1. Cada 30 días el consultor deberá presentar a la UEP/UEM la información y aportes que 

requiera la conformación de los documentos relacionados al proyecto (Ficha de Monitoreo 
Integral Mensual -FMIM-, la Ficha Única de Provecto, evaluaciones, etc.) adjuntando la 
documentación respaldatoria en formato digital.

2. Al finalizar el proyecto el consultor participará en la producción del Informe Final que 
contenga un resumen ejecutivo de los trabajos realizados por el Equipo, recomendaciones
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para eventuales trabajos futuros con igual alcance y lecciones aprendidas del 
realizado.

3. En caso de finalizar la participación del consultor antes de la terminación del proyecto, 
deberá presentar un Informe Final Individual que contenga un resumen de la actividad 
realizada, recomendaciones y lecciones aprendidas del trabajo realizado.

6. DURACIÓN Y FORMA DE PAGO______________ .________________________________
El contrato tendrá una duración de tres meses con inicio el día 02 de Enero del año 2013 y 
finalización del mismo el día 31 de Marzo del año 2013.
La UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS 
pagará al contratado la suma de $ 12.300,00 (Pesos Doce mil trescientos con 00/100 
centavos).
Los contratos se pagarán contra presentación de los informes indicados supra de la siguiente 
forma:

IMFORME 1 INFORME 2 INFORME 3
INFORME 

FINAL

$ 3.690 $ 3.690 $ 3.690 $ 1.230

tic, MARCELA GUAMAS 
Coordinador Ejecuto-UEP PROMESA ’ 
Subsecretaría de Financiamiento

MejoramientEl Locador ograma 
Barrios

Y5SWiaOSPÚBUC^

• Riña torres 
Pibgram/'Leljes y (Decretos 

Secretaria Gral la fiobema&Ci
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ANEXO II

CERTIFICACIÓN DE ELEGIBILIDAD DE CONSULTORES INDIVIDUALES

A fin de cumplir con los REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD para el nombramiento como 

consultor individual, INTERNACIONAL, o NACIONAL, en proyecto (o Programas) Financiados 

por el Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante el Banco), CERTIFICO QUE:

1. - Soy ciudadano o residente permanente "bona fide" del siguiente país miembro del Banco.

2. - Mantendré al mismo tiempo un solo cargo a tiempo completo financiado con recursos del 

Banco y en caso de que mantenga más de un contrato a tiempo parcial financiado con recursos 

del Banco, solo facturare a un proyecto (o programa) por tareas desempeñadas en un solo día.

3.-  si hubiera sido miembro del personal del Banco dentro de los dos últimos años anteriores a 

la fecha de mi contrato de consultoría, no participe directa y principalmente en la operación a la 

que se encuentra vinculada la contratación de los servicios de consultoría objeto de este 

contrato.

4. - Proporcionaré asesoría imparcial y objetiva y no tengo conflictos de interés para aceptar 

este contrato.

5. - No tengo una relación de trabajo o de familia con algún miembro del personal de la entidad 

contratante ni del personal del Prestatario, del Organismo Ejecutor del Proyecto o del 

Beneficiario de una Cooperación Técnica que esté directa o indirectamente involucrado de 

cualquier manera con: (í) la preparación de los Términos de Referencias (TR) de este contrato; 

(¡i) el proceso de selección de dicho contrato; o (iii) la supervisión de dicho contrato.

6.-  Si fuera funcionario del Gobierno o servidor público declaro que : (i) estoy de licencia sin 

goce de sueldo durante el plazo de ejecución de este contrato ; (¡i) no he trabajado en la 

entidad contratante, en el Prestatario, Organismo Ejecutor o Beneficiario de una Cooperación 

Técnica durante el periodo de______________ (indicar expresamente el plaza) inmediatamente
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anterior al periodo en que comenzó la licencia; y (m) mi contratación no genera un conflicto de 

intereses de acuerdo con el párrafo 1.9 de las Políticas para la Selección y Contratación de 

consultores Financiados por el BID.

7.-  Mantendré los más altos niveles éticos y no realizare ninguna de las acciones que 

constituyen Prácticas Prohibidas definidas en la Políticas para la Selección y Contratación de 

Consultores Financiados por el BID, las cuales declaro conocer, y no he sido declarado 

inelegible para participar en contratos financiados por otras instituciones Financieras 

Internacionales que han suscrito acuerdos con el Banco para el reconocimiento reciproco de 

sanciones. Si se comprueba, de acuerdo con el procedimiento de sanciones del Banco, que 

durante el proceso de mi contratación, he incurrido en prácticas prohibidas, el Banco podrá 

adoptar una o más de las siguientes medidas:

(a) Emitir una amonestación;

(b) Informar a la entidad contratante, Prestatario, Organismo Ejecutor o Beneficiario de una 

Cooperación Técnica o a las autoridades del país encargadas de hacer cumplir las leyes, los 

resultados del procedimiento para que tomen (n) las medidas apropiadas;

(c) Rechazar mi contratación; y

(d) Declararme inelegible, de forma temporal o permanente, para ser contratado o 

subcontratado por terceros elegibles, con recursos del Banco o administrado por el Banco.

Queda entendido que cualquier información falsa o equívoca que yo haya proveído en relación 

con estos requerimientos de elegibilidad y de integridad que consta de esta certificación y de 

las políticas del Banco, tornara nulo y sin efecto este contrato y no tendré derecho a 

remuneraciones o indemnización alguna, sin perjuicio de las acciones o sanciones que el 

Banco pudiera adoptar de acuerdo con sus normas y Políticas.
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CONTRATO DE LOCACIÓN D

En la Ciudad de Salta, el día 02 de Enero del año 20Í3^se^ce!é5ra^erpresente í 
de locación de obra entre el Gobierno de la Provincia de Salta, representado por la 
Subsecretaría de Financiamiento, Cra. Marianela Cansino, y por la Unidad Ejecutora Provincial
del Programa Mejoramiento de Barrios de la Provincia de Salta, representado por su 
Coordinadora Ejecutiva, Lie. Marcela Guaymas (en adelante el locatario), constituyendo 
domicilio en calle, Alvear 538, por una parte, y por la otra el Arq. José Alberto López, de 
Nacionalidad Argentina, Documento Nacional de identidad N°23.079.574, domiciliado en Pje. 
La Caldera N° 662 Barrio 25 de Mayo, Salta Capital (en adelante el locador).

El presente contrato de locación de obra se conviene encuadrarlo específicamente en lo 
determinado por el Capitulo VI - Art. 1493 siguientes y concordantes del Código Civil Argentino 
y en un todo de acuerdo a los términos y condiciones particulares que seguidamente se pactan.

I - OBJETO Y NATURALEZA DE LA OBRA

A. El locador tendrá a su cargo la realización de la(s) obra(s) que se detallan en el 
anexo I, que también suscriben las partes y que es parte integrante del presente contrato, con 
relación al Programa Mejoramiento de Barrios, en el marco de la Unidad Ejecutora Provincial 
constituida por Disposición 06/08 de la Subsecretaría de Financiamiento.

B. El locador debe ejecutar la(s) obra(s) en la forma que se determina especificada en 
los términos de referencia que se detallan en el Anexo I, debiendo realizar la obra de acuerdo a 
las reglas del arte, de manera tal que reúna las condiciones y cualidades prometidas o las que 
sean dables exigir según su naturaleza y destino libre de vicios o defectos que afecten su valor 
o utilidad.

C. Su actividad, de acuerdo a los términos de referencia, deberá respetar puntualmente 
el cronograma de avance detallado en el Anexo I adjqnto.

D. Queda convenido que el presente contrato está supeditado en un todo al desarrollo 
y/o desenvolvimiento del Programa citado ut supra,, por lo que la actividad a realizar por el 
locador podrá sufrir modificaciones para ser adecuada a las variaciones que pueda 
experimentar el desarrollo del Programa en función del mejor logro del cometido del mismo

E. El locador realizará la obra bajo la supervisión del Coordinador Ejecutivo de la 
Unidad Ejecutora Provincial de la Provincia de Salta del Programa de Mejoramiento de Barrios, 
y/o quien este designe, a quien mantendrá informado en todo momento sobre el desarrollo del 
presente contrato.

II - DURACIÓN DEL CONTRATO

A. El plazo de ejecución del presente contrato es de tres meses, a partir de 2 de Enero 
de 2013, finalizando el 31 de Marzo de 2013.

B. Queda establecido que este contrato no importa una expectativa o derecho a 
prórroga en beneficio del locador, pudiendo ser prorrogado o renovado o ampliado únicamente 
de común acuerdo entre las part medíante la suscripción de una “adenda" al presente
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contrato. La continuación en la prestación de los servicios una vez operado el vencimiento del 
contrato no importará en modo alguno la tácita reconducción del mismo, aun cuando el 
cumplimiento de las tareas fijadas en los términos de referencia exceda el plazo del presente
contrato.

III - PRECIO DE LA OBRA Y FORMA DE PAGO

A. El precio total en concepto de honorarios es de pesos diecisiete mil doscientos 
cincuenta con 00/100 centavos ($ 17.250,00).

B. La forma de pago será mensual y contra la presentación del informe de avance 
correspondiente al período a cobrar, elaborado por el consultor. Los pagos se efectuarán previa 
verificación del cumplimiento de las condiciones previstas en los términos de referencia, 
efectuada por el responsable del área y aprobación del Coordinador Ejecutivo del Programa. La 
última cuota no podrá ser inferior al 10% (diez por ciento) del total convenido en el presente 
contrato. Al finalizar el proyecto objeto del presente, el pago de la última cuota de contrato 
estará sujeto a la aprobación por parte de la Unidad de Coordinación Nacional y del BID del 
Informe Final Global de Proyecto.

IV - APORTES PREVISIONALES SEGUROS Y PRESTACIONES MÉDICAS

A. El locador declara que se encuentra empadronado ante los organismos de Previsión 
Social en legal forma, siendo de su exclusiva responsabilidad la realización de los pertinentes 
aportes y contribuciones, por sí o por el personal a su cargo.

B. Asimismo declara poseer seguro vigente, liberando en tal sentido al locatario de toda 
responsabilidad por accidente de trabajo de toda índole, como así también en lo que se refiere 
a prestación médica y/o obra social.

V - CONDICIÓN JURÍDICA

A. El locador en virtud del presente contrato en ningún caso será considerado como 
funcionario del locatario. Tampoco importará o configurará relación jurídico-laboral en relación 
de dependencia con el organismo a cargo del locatario. Requerirá, a los efectos de su validez, 
la correspondiente aprobación mediante Decreto del Poder Ejecutivo.

VI - DERECHOS Y OBLIGACIONES

A. Los derechos y obligaciones del locador serán exclusivamente los previstos en el 
presente contrato, por lo tanto no tendrá derecho a percibir del locatario ningún beneficio, 
prestación, compensación o pago fuera de los estipulados anteriormente.

Vil - RESCISIÓN

A. El presente contrato podrá ser rescindido por cualquiera de-las partes, sin otro 
requisito que una notificación a tal efecto por escrito previa de 30 días. Si la rescisión ocurriera 
por mal desempeño del locador en el cumplimiento de sus obligaciones, el preaviso podrá ser 
de 15 días; en ambos casos el pago final al que pueda tener derecho el consultor, se resolverá

RIÑA R. StTORRtS 
Programa Leyes^peoptos 

Secretaria Gral. de la Goberriacíó
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en virtud al grado de avance del trabajo realizado, ponderado por el Coordinador Ejecutiv 
Programa.

B. Será causal justificada de rescisión el incumplimiento por el locador del cronograma 
de avance, habiendo sido debidamente notificado con quince días de anticipación a fin. de 
lograr su cumplimiento.

C. Ante la evidencia de imposibilidad del locador en concluir la obra, se producirá la 
resolución del contrato. En tal caso el pago final al que pueda tener derecho el locador, se 
resolverá en virtud del informe sobre el grado de avance de la obra, producido por el 
Coordinador Ejecutivo del Programa, debiéndose valorar si puede mediar culpa o dolo del 
locador.

VIII - DERECHO DE PROPIEDAD

A. Los derechos de propiedad de autor y de reproducción, así como cualquier otro 
derecho intelectual de cualquier naturaleza que sea sobre cualquier informe, trabajo, estudio u 
obra producida como consecuencia de este contrato pertenece exclusivamente al locatario.

IX - INFORMACIÓN NO PUBLICADA CONFIDENCIALIDAD

A. El locador no podrá comunicar a persona alguna, Gobierno u otra entidad ajena al 
Programa, la información no publicada o de carácter confidencial de que haya tenido 
conocimiento con motivo de la ejecución de sus obligaciones emanadas del presente contrato, 
salvo que así lo requiera su cometido o que el Programa lo hubiese autorizado expresamente 
para hacerlo.

B. Esta reserva o confidencialidad subsistirá aun después del vencimiento del plazo, de 
la rescisión o resolución del presente contrato, haciéndose responsable el locador de los daños 
y perjuicios que pudiera ocasionar la difusión de datos o informes no publicados.

X - DECLARACIÓN

A. El locador pondrá en conocimiento toda ocupación, empleo o actividad profesional 
que haya ejercido o que ejerza, aun encontrándose en goce de Licencia de cualquier tipo, con 
el/los Estado/s Nacionales, Provinciales, Organismos descentralizados y/u Organismos 
Internacionales. Esta información recogida en el anexo II tendrá alcance de Declaración 
Jurada.

B. De resultar falsa esta declaración o si tales actividades resultan incompatibles ajuicio 
del locatario, podrá este rescindir el contrato, sin derecho a indemnización o compensación 
alguna a favor del locador, reservándose el locatario el derecho de accionar legalmente, si de 
tal violación pudiera surgir un daño o perjuicio.

XI - SUSPENSIÓN O INTERRUPCIÓN DEL PROGRAMA Y/O PROYECTOS 
ESPECÍFICOS

A. Encontrándose esta contratación supeditada al desenvolvimiento o desarrollo del 
Proyecto y/o Programa para la cual se efectúa, el locador se aviene que en caso de 
suspenderse o interrumpirse en forma total o parcial la continuación del Programa y/o Proyecto



y/o la ejecución de las obras de infraestructura , en especial por falta de financiamiento del 
mismo o cualquier otra causa, este contrato puede ser suspendido o rescindido sin que esto 
otorgue derecho al locador a resarcimiento alguno, estando sujetos los pagos finales al 
procedimiento establecido en la cláusula Vil, último párrafo.

XII - OBLIGACIÓN FISCAL

A. El locador no estará exento de ningún impuesto en virtud de este contrato y será de 
su exclusiva responsabilidad el pago de los impuestos con que se gravan las sumas percibidas 
en virtud del mismo, liberando expresamente al locatario de toda obligación fiscal emergente de 
la Legislación vigente y/o cualquier otra obligación fiscal a crearse.

XIII - CESIÓN DEL CONTRATO

A. A todos los efectos se entiende y así se acuerda que el presente contrato se 
considera "intuitu personae", por lo que queda expresamente prohibida la cesión total o parcial 
del contrato reservándose el locatario todos los derechos de accionar legalmente ante la 
violación de la presente obligación.

B. El locador renuncia en forma expresa, a cualquier pretensión de corresponsabilidad 
derivada de la ejecución del presente contrato por parte del Locatario.

Para todos los efectos emergentes del presente Contrato, las partes se someten a la 
jurisdicción de los Tribunales Contenciosos administrativos los tribunales ordinarios de la 
ciudad de Salta, circunscripción judicial centro, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o 
jurisdicción, incluso el federal.

XIV-VIATICOS

Las erogaciones en concepto de pasajes y viticos por traslados que deban realizar “EL 
LOCADOR”, serán abonadas por la Subsecretaría de Financiamiento sobre la base del grupo 
“C” del decreto N° 681/05 y sus modificatorias.

Se firman tres (3) ejemplares a un solo efecto y mismo tenor en lugar y fecha indicados 
ut suora.
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ANEXO I Secretaria
TÉRMINOS DE REFERENCIA

PROMOTOR AMBIENTAL
EJECUCIÓN DE PROYECTO

LOCADOR: JOSÉ ALBERTO LOPEZ

PROYECTO: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 
PARA EL BARRIO LA PAZ - PROGRAMA MEJORAMIENTO DE 
BARRIOS

ESPECIALISTA EN: INSPECTOR DE OBRA i

RESPONSABLE UNIDAD DE COORDINACIÓN NACIONAL O UNIDAD
ANTE: EJECUTORA PROVINCIAL SALTA

DEDICACIÓN: TIEMPO COMPLETO

DURACIÓN: TRES MESES

LUGAR: CIUDAD DE SALTA - PROVINCIA DE SALTA

En el marco del PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS, el locador deberá 
realizar las siguientes tareas específicas:

1. OBJETIVO GENERAL________________________________________________________
- Realizar la Inspección de Obras de Infraestructura Pública, Equipamiento 

Comunitario y Urbano, Complementarias, de Mitigación Ambiental y Especiales, que 
componen el Programa de Intervención de Obras de la Licitación Publica Nacional N° 
01/09, coordinando las actividades de acuerdo con las características del Proyecto 
Ejecutivo Integral, aprobado por la UEP/UEM, que incluye el Acompañamiento 
Ambiental, Legal, Social y Urbano en el Barrio La Paz de la ciudad de Salta, 
provincia de Salta.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
El Inspector de Obras deberá:
1. Inspeccionar la totalidad de las obras que surgen del Contrato, con presencia tiempo 

completo en el lugar de emplazamiento de la obra, durante el horario de trabajo 
fijado para la misma por la Contratista.

2. Coordinar las acciones con la Contratista, la/s Empresa/s de servicios y con los 
profesionales de las otras áreas que desarrollen actividades en el sector de 
intervención.
Controlar el cumplimiento del Plan de Trabajos definitivo de las obras en relación con 
el Cronograma Integral previsto para el conjunto.
Gestionar y coordinar con los entes prestatarios de servicios y con los organismos 
pertinentes, las inspecciones y aprobaciones que surjan de la obra. Verificar el 
cumplimiento de las gestiones que deberá realizar la Contratista.
Coordinar todas las gestiones y actividades con el área de Supervisión de Obras de
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La Inspección formará parte del “Equipo de Campo”, equipo 
realiza el Acompañamiento del “Proyecto Integral”.

3. PRODUCTOS_________________________ _______________________________________
Los objetivos requeridos se expresan en los siguientes resultados:
1. Correcta ejecución de las obras.
2. Registros de Partes Diarios, emisión de Órdenes de Servicio y respuestas a Notas 

de pedido.
3. Revisión de documentación contractual adicional o complementaria.
4. Actas de Medición de Obra con la modalidad y sistema requerido desde la Unidad de 

Coordinación Nacional (UCN).
5. Reuniones con especialistas del “Equipo de Campo”.
6. Gestiones ante empresas de Servicios Públicos y Organismos de Gobierno cuando 

lo ordene la Supervisión de la UEP/UEM.
7. Informes de avance y final previos a la recepción provisoria de la obra.
8. Verificación de planos conforme a obra, elaborados por la contratista y su elevación 

a la Supervisión de la UEP/UEM.
9. Verificación del cumplimiento del plan de trabajo de la obra.
10. Cálculo de economías y demasías de obra.
11. Propuesta a la UEP/UEM de modificaciones al Plan de Trabajos aprobado.
12. Verificación del cumplimiento de condiciones de contratación del personal obrero, 

técnico y administrativo que interviene en la ejecución de las obras, acorde con las 
normas laborales vigentes.

13. Registro fotográfico de los trabajos realizados en el mes de medición y registro del 
antes y después de cada sector del barrio.

El informe final deberá incluir un resumen ejecutivo de los trabajos realizados por el 
Consultor, recomendaciones para eventuales trabajos futuros con igual alcance y 
lecciones aprendidas del trabajo realizado.

4. ACTIVIDADES
1. Verificar la correcta ejecución de las Obras de acuerdo a las indicaciones contenidas 

en los Pliegos de Licitación, el Plan de Trabajo, los plazos contractuales, las reglas 
del arte y demás reglamentaciones vigentes (provinciales, municipales, y/o entes 
prestatarios de servicios), para lo cual deberá conocer exhaustivamente la 
documentación de obra.

2. Inspeccionar las obras en base a la documentación que constituye el Proyecto 
Ejecutivo Integral aprobado y complementada con las instrucciones escritas que 
emita el Comitente durante el proceso de construcción.

3. Permanecer en la obra, durante el “horario de funcionamiento de la obra aprobado” a 
los fines señalados en el párrafo 1° de este apartado, siempre que ella no esté 
paralizada por factores climáticos u otras razones atendibles y en todos los casos en 
que se realicen tareas que luego quedarán ocultas y que requieran su conformidad. 
Todas estas actividades, y cualquier otra que interese al funcionamiento de la obra, 
serán registradas en los Partes Diarios, que estará obligado a habilitar al Iniciar sus 
actividades.

4. Emitir las Órdenes de Servicio y Partes Diarios. Recibir y contestar las Notas de 
Pedido emitidas por la Contratista.

5. Solucionar, previa consulta a la Supervisión, todas las cuestiones técnicas que surjan
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documentación, para lo cual deberá conocer los aspectos funcionales, tecnológicos, 
técnicos y la normativa vigente en referencia aja obra que se esté ejecutando.

6. impartir al Contratista las directivas que correspondan y elevar a la Supervisión de 
Obras de la UEP/UEM los planos adicionales o complementarios elaborados por el 
contratista para su aprobación, toda vez que corresponda.

7. Presentar a la Supervisión de Obras de la UEP/UEM los informes mensuales sobre 
las tareas desarrolladas y toda otra documentación complementaria que el área de 
Supervisión de Obra considere conveniente.

8. Realizar el Acta de Medición, conjuntamente con el representante técnico de la 
Empresa, el último día hábil de cada mes; elaborar el correspondiente Certificado y 
elevar el Acta de Medición y Certificado a consideración de la Supervisión de Obra.

9. Tramitar ante la UEP/UEM los pedidos de ampliación de plazos, adicionales de obra, 
modificaciones de proyecto o cualquier otra documentación relacionada con las 
obras que presente el Contratista, en forma escrita y debidamente fundados, cuando 
así correspondiere.

10. Evaluar y, en su caso, advertir a la Supervisión de Obra, cualquier desviación 
significativa del Plan de Trabajos en ejecución por el Contratista.

11. Realizar el seguimiento de las gestiones y trámites llevados a cabo por el Contratista 
ante las empresas de servicios públicos y organismos de gobierno.

12. Verificar la aprobación de los planos “conforme a obra”, nivelación de calles y 
veredas, marcación de línea municipal y otros, cuya elaboración y/o gestión son 
responsabilidad del Contratista, con anterioridad a la Recepción Provisoria de las 
obras.

13. Realizar toda otra función o tarea, afín con su responsabilidad de Inspector de 
Obras, que la Supervisión de Obra de la UEP/UEM le asigne o encomiende en forma 
expresa.

14. Participar en reuniones de Equipo de Campo y en reuniones programadas con las 
familias beneficiarias.

15. Presentar a la UEP/UEM el Informe Final, en forma previa a la Recepción de Obra.
16. Presentar, durante el período de garantía de las obras y en el caso que la UEP/UEM 

lo considere necesario, un informe adicional relativo a las tareas realizadas durante 
la vigencia del contrato.

17. Participar del acta de entrega de las obras privadas que se ejecuten (dentro de cada
lote). i

5. PRESENTACIÓN DE INFORMES

2.

3.

Cada 30 días el consultor deberá presentar a la UEP/UEM la información y aportes 
que requiera la conformación de los documentos relacionados al proyecto (Ficha de 
Monitoreo Integral Mensual -FMIM-, la Ficha Única de Proyecto, evaluaciones, etc.) 
adjuntando la documentación respaldatoria en formato digital.
Al finalizar el proyecto el consultor participará en la producción del Informe Final que 
contenga un resumen ejecutivo de los trabajos realizados por el Equipo, 
recomendaciones para eventuales trabajos futuros con igual alcance y lecciones 
aprendidas del trabajo realizado.
En caso de finalizar la participación del consultor antes de la terminación del 
proyecto, deberá presentar un Informe Final Individual que contenga un resumen de 
la actividad realizada, recomendaciones y lecciones aprendidas del trabajo realizado.

6. DURACIÓN Y FORMA DE PAGO

Piogjí 
Secretaria G
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El contrato tendrá una duración de tres meses con inicio el día 02 de Enero del 2013 y 
finalización del mismo el día 31 de Marzo del 2013.

La UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE 
BARRIOS pagará al contratado la suma de $ 17.250,00 (Pesos diecisiete mil doscientos 
cincuenta con 00/100 centavos).

Los contratos se pagarán contra presentación de los informes indicados supra de la 
siguiente forma:

INFORME 1 INFORME 2 INFORME 3
INFORME 

FINAL

$5.175,00 $5,175,00 $5.175,00 $ 1.725

u jefcl- Locador 
a.< ,'H!

, M.M- 1 i’-'1’
Jal< ■>■■■; ’J' LÍC.MARCELAGUAYMAS

Coordinador Ejecufao • UEP PROHEBA 
Subsecretaría de Finenciarrilento

R. E® VORRE: i 
Picgrams LeytS/Aecrt te 

Secretaria oral. Je naco
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CERTIFICACIÓN DE ELEGIBILIDAD DE CONSULTORES INDIVIDUALES

A fin de cumplir con los REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD para el nombramiento como 

consultor individual, INTERNACIONAL, o NACIONAL, en proyecto (o Programas) Financiados 

por el Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante el Banco), CERTIFICO QUE: 

1.- Soy ciudadano o residente permanente "bona fide" del siguiente país miembro del Banco.

2.- Mantendré al mismo tiempo un solo cargo a tiempo completo financiado con recursos del 

Banco y en caso de que mantenga más de un contrato a tiempo parcial financiado con recursos 

del Banco, solo facturare a un proyecto (o programa) por tareas desempeñadas en un solo día.

3.-  si hubiera sido miembro del personal del Banco dentro de los dos últimos años anteriores a 

la fecha de mi contrato de consultoría, no participe directa y principalmente en la operación a la 

que se encuentra vinculada la contratación de los servicios de consultoría objeto de este 

contrato.

4.-  Proporcionaré asesoría imparcial y objetiva y no tengo conflictos de interés para aceptar 

este contrato.

5.-  No tengo una relación de trabajo o de familia con algún miembro del personal de la entidad 

contratante ni del personal del Prestatario, del Organismo Ejecutor del Proyecto o del 

Beneficiario de una Cooperación Técnica que esté directa o indirectamente involucrado de 

cualquier manera con: (í) la preparación de los Términos de Referencias (TR) de este contrato; 

(¡i) el proceso de selección de dicho contrato; o (¡ii) la supervisión de dicho contrato.

6.-  Si fuera funcionario del Gobierno o servidor público declaro que : (i) estoy de licencia sin 

goce de sueldo durante el plazo de ejecución de este contrato ; (¡i) no he trabajado en la 

entidad contratante, en el Prestatario, Organismo Ejecutor o Beneficiario de una Cooperación 

Técnica durante el periodo deleito-a?(indicar expresamente el plaza) inmediatamente
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anterior al periodo en que comenzó la licencia; y (iii) mi contratación no genera un conflicto de 

intereses de acuerdo con el párrafo 1.9 de las Políticas para la Selección y Contratación de 

consultores Financiados por el BID.

7.-  Mantendré los más altos niveles éticos y no realizare ninguna de las acciones que 

constituyen Prácticas Prohibidas definidas en la Políticas para la Selección y Contratación de

Consultores Financiados por el BID, las cuales declaro conocer, y no he sido declarado 

inelegible para participar en contratos financiados por otras instituciones Financieras 

Internacionales que han suscrito acuerdos con el Banco para el reconocimiento reciproco de 

sanciones. Si se comprueba, de acuerdo con el procedimiento de sanciones del Banco, que 

durante el proceso de mi contratación, he incurrido en prácticas prohibidas, el Banco podrá 

adoptar una o más de las siguientes medidas:

(a) Emitir una amonestación;

(b) Informar a la entidad contratante, Prestatario, Organismo Ejecutor o Beneficiario de una 

Cooperación Técnica o a las autoridades del país encargadas de hacer cumplir las leyes, los 

resultados del procedimiento para que tomen (n) las medidas apropiadas;

(c) Rechazar mi contratación; y

(d) Declararme inelegible, de forma temporal o permanente, para ser contratado o 

subcontratado por terceros elegibles, con recursos del Banco o administrado por el Banco.

Queda entendido que cualquier información falsa o equívoca que yo haya proveído en relación 

con estos requerimientos de elegibilidad y de integridad que consta de esta certificación y de 

las políticas, del Banco, tornara nulo y sin efecto este contrato y no tendré derecho a 

remuneraciones o indemnización alguna, sin perjuicio de las acciones o sanciones que el

Banco pudiera adoptar de acuerdo con sus normas y Políticas. 

Nombre del consultor:

Fecha: 3S>... de 2O.!X

Firma:

PIWF.DE TORRES
Piograma\Leyei y Deaefos 
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En la Ciudad de Salta, el día 02 de Enero del año 2013 se celebrá’érprésértté  ̂

de locación de obra entre el Gobierno de la Provincia de Salta, representado por la 
Subsecretaría de Financiamiento, Cra. Marianela Cansino, y por la Unidad Ejecutora Provincial 
del Programa Mejoramiento de Barrios de la Provincia de Salta, representado por su 
Coordinadora Ejecutiva, Lie. Marcela Guaymas (en adelante el locatario), constituyendo 
domicilio en calle, Alvear 538, por una parte, y por la otra la Srta. Verónica Andrea Chalup, de 
Nacionalidad Argentina, Documento Nacional de Identidad N°25.165.832, domiciliado en Calle 
Catamarca N° 1147, Salta Capital (en adelante el locador).

El presente contrato de locación de obra se conviene encuadrarlo específicamente en lo 
determinado por el Capitulo VI - Art. 1493 siguientes y concordantes del Código Civil Argentino 
y en un todo de acuerdo a los términos y condiciones particulares que seguidamente se pactan.

I - OBJETO Y NATURALEZA DE LA OBRA

A. El locador tendrá a su cargo la realización de la(s) obra(s) que se detallan en el 
anexo I, que también suscriben las partes y que es parte integrante del presente contrato, con 
relación al Programa Mejoramiento de Barrios, en él marco de la Unidad Ejecutora Provincial 
constituida por Disposición 06/08 de la Subsecretaría de Financiamiento.

B. El locador debe ejecutar la(s) obra(s) en la forma que se determina especificada en 
los términos de referencia que se detallan en el Anexo 1, debiendo realizar la obra de acuerdo a 
las reglas del arte, de manera tal que reúna las condiciones y cualidades prometidas o las que 
sean dables exigir según su naturaleza y destino libre de vicios o defectos que afecten su valor 
o utilidad.

C. Su actividad, de acuerdo a los términos de referencia, deberá respetar puntualmente 
el cronograma de avance detallado en el Anexo I adjunto.

D. Queda convenido que el presente contrato está supeditado en un todo al desarrollo 
y/o desenvolvimiento del Programa citado ut supra, por lo que la actividad a realizar por el 
locador podrá sufrir modificaciones para ser adecuada a las variaciones que pueda 
experimentar el desarrollo del Programa en función del mejor logro del cometido del mismo.

E. El locador realizará la obra bajo la supervisión del Coordinador Ejecutivo de la 
Unidad Ejecutora Provincial de la Provincia de Salta del Programa de Mejoramiento de Barrios, 
y/o quien este designe, a quien mantendrá informado en todo momento sobre el desarrollo del 
presente contrato.

II - DURACIÓN DEL CONTRATO

A. El plazo de ejecución del presente contrato es de tres meses, a partir de 2 de Enero 
de 2013, finalizando el 31 de Marzo de 2013.

B. Queda establecido que este contrato nó importa una expectativa o derecho a 
prórroga en beneficio del locador, pudiendo ser prorrogado o renovado o ampliado únicamente 
de común acuerdo entre las partes, mediante la suscripción de una “addenda” al presente
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contrato. La continuación en la prestación de los servicios una vez operado el vencimiento del 
contrato no importará en modo alguno la tácita reconducción del mismo, aun cuando el 
cumplimiento de las tareas fijadas en los términos de referencia exceda el plazo del presente 
contrato.

ill - PRECIO DE LA OBRA Y FORMA DE PAGO
. i

A. El precio total en concepto de honorarios es de pesos once mil cien con 00/100 
centavos ($ 11.100,00).

B. La forma de pago será mensual y contra la presentación del informe de avance 
correspondiente al período a cobrar, elaborado por el consultor. Los pagos se efectuarán previa 
verificación del cumplimiento de las condiciones previstas en los términos de referencia, 
efectuada por el responsable del área y aprobación del Coordinador Ejecutivo del Programa. La 
última cuota no podrá ser inferior al 10% (diez por ciento) del total convenido en el presente 
contrato. Al finalizar el proyecto objeto del presente, el pago de la última cuota de contrato 
estará sujeto a la aprobación por parte de la Unidad de Coordinación Nacional y del BID del 
Informe Final Global de Proyecto.

IV - APORTES PREVISIONALES SEGUROS Y PRESTACIONES MÉDICAS

A. El locador declara que se encuentra empadronado ante los organismos de Previsión 
Social en legal forma, siendo de su exclusiva responsabilidad la realización de los pertinentes 
aportes y contribuciones, por sí o por el personal a su cargo.

B. Asimismo declara poseer seguro vigente, liberando en tal sentido al locatario de toda 
responsabilidad por accidente de trabajo de toda índole, como así también en lo que se refiere 
a prestación médica y/o obra social.

V - CONDICIÓN JURÍDICA >

A. El locador en virtud del presente contrato en ningún caso será considerado como 
funcionario del locatario. Tampoco importará o configurará relación jurídico-laboral en relación 
de dependencia con el organismo a cargo del locatario. Requerirá, a los efectos de su validez, 
la correspondiente aprobación mediante Decreto del Poder Ejecutivo.

VI - DERECHOS Y OBLIGACIONES

A. Los derechos y obligaciones del locador serán exclusivamente los previstos en el 
presente contrato, por lo tanto no tendrá derecho a percibir del locatario ningún beneficio, 
prestación, compensación o pago fuera de los estipulados anteriormente.

Vil - RESCISIÓN

A. El presente contrato podrá ser rescindido por cualquiera de las partes, sin otro 
requisito que una notificación a tal efecto por escrito previa de 30 días. Si la rescisión ocurriera 
por mal desempeño del locador en el cumplimiento de sus obligaciones, el preaviso podrá ser 

/I de 15 días; en ambos casos el pago final al que pueda tener derecho el consultor, se resolverá
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en virtud al grado de avance del trabajo realizado, ponderado por el Coordinador Ejecutivo del 
Programa.

B. Será causal justificada de rescisión el incumplimiento por el locador del cronograma 
de avance, habiendo sido debidamente notificado con quince días de anticipación a fin de 
lograr su cumplimiento.

C. Ante la evidencia de imposibilidad del locador en concluir la obra, se producirá la 
resolución del contrato. En tal caso el pago final al que pueda tener derecho el locador, se 
resolverá en virtud del informe sobre el grado de avance de la obra, producido por el 
Coordinador Ejecutivo del Programa, debiéndose valorar si puede mediar culpa o dolo del 
locador. :

VIH - DERECHO DE PROPIEDAD

A. Los derechos de propiedad de autor y de reproducción, así como cualquier otro 
derecho intelectual de cualquier naturaleza que sea sobre cualquier informe, trabajo, estudio u 
obra producida como consecuencia de este contrato pertenece exclusivamente al locatario.

IX - INFORMACIÓN NO PUBLICADA CONFIDENCIALIDAD

A. El locador no podrá comunicar a persona alguna, Gobierno u otra entidad ajena al 
Programa, la información no publicada o de carácter confidencial de que haya tenido 
conocimiento con motivo de la ejecución de sus obligaciones emanadas del presente contrato, 
salvo que así lo requiera su cometido o que el Programa lo hubiese autorizado expresamente 
para hacerlo.

B. Esta reserva o confidencialidad subsistirá aun después del vencimiento del plazo, de 
la rescisión o resolución del presente contrato, haciéndose responsable el locador de los daños 
y perjuicios que pudiera ocasionar la difusión de datos o informes no publicados.

X - DECLARACIÓN

A. El locador pondrá en conocimiento toda ocupación, empleo o actividad profesional 
que haya ejercido o que ejerza, aun encontrándose en goce de Licencia de cualquier tipo, con 
el/los Estado/s Nacionales, Provinciales, Organismos descentralizados y/u Organismos 
Internacionales. Esta información recogida en el anexo 11 tendrá alcance de Declaración 
Jurada.

B. De resultar falsa esta declaración o si tales actividades resultan incompatibles ajuicio 
del locatario, podrá este rescindir el contrato, sin derecho a indemnización o compensación 
alguna a favor del locador, reservándose el locatario el derecho de accionar legalmente, si de 
tal violación pudiera surgir un daño o perjuicio.

XI - SUSPENSIÓN O INTERRUPCIÓN DEL PROGRAMA Y/O PROYECTOS 
ESPECÍFICOS

A. Encontrándose esta contratación supeditada al desenvolvimiento o desarrollo del 
Proyecto y/o Programa para la cual se efectúa,' el locador se aviene que en caso de 
suspenderse o interrumpirse en forma total o parcial la continuación del Programa y/o Proyecto 
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y/o la ejecución de las obras de infraestructura , en especial por falta de financiamiento del 
mismo o cualquier otra causa, este contrato puede ser suspendido o rescindido sin que esto 
otorgue derecho al locador a resarcimiento algurio, estando sujetos los pagos finales al 
procedimiento establecido en la cláusula Vil, último párrafo.

XII - OBLIGACIÓN FISCAL

A. El locador no estará exento de ningún impuesto en virtud de este contrato y será de 
su exclusiva responsabilidad el pago de los impuestos con que se gravan las sumas percibidas 
en virtud del mismo, liberando expresamente al locatario de toda obligación fiscal emergente de 
la Legislación vigente y/o cualquier otra obligación fiscal a crearse.

XIII - CESIÓN DEL CONTRATO

A. A todos los efectos se entiende y así se acuerda que el presente contrato se 
considera "intuitu personae", por lo que queda expresamente prohibida la cesión total o parcial 
del contrato reservándose el locatario todos los derechos de accionar legalmente ante la 
violación de la presente obligación.

B. El locador renuncia en forma expresa, a cualquier pretensión de corresponsabilidad 
derivada de la ejecución del presente contrato por parte del Locatario.

Para todos los efectos emergentes del presente Contrato, las partes se someten a la 
jurisdicción de los Tribunales Contenciosos administrativos los tribunales ordinarios de la 
ciudad de Salta, circunscripción judicial centro, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o 
jurisdicción, incluso el federal.

XIV- VIATICOS

Las erogaciones en concepto de pasajes y viticos por traslados que deban realizar “EL 
LOCADOR”, serán abonadas por la Subsecretaría de Financiamiento sobre la base del grupo 
“C” del decreto N° 681/05 y sus modificatorias.

Se firman tres (3) ejemplares a un solo efecto y mismo tenor en lugar y fecha indicados 
ut supra.

I Locada Ponía Provincia

CANSINO 
D£ FINANCIAMIENTO 

MINISTERIO DE ECONOMIA INFRAESTRUCTURA 

Y SERVICIOS PÚBLICOS

RRES
Decretos
iobHrnac.0

Pi ograma Lfy 
Secretaria GraKde

or ei/Rfógrama de 
Mejofamieíjto de Barrios

Lie. MARCElAGUAYMAS 
C ooi di nado i Electivo - UEP PROfeEB A 
Subsecretaría de Emendamiento,
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ANEXO I

TÉRMINOS DE REFERENCIA

K AUXILIAR URBANO
EJECUCIÓN DE PROYECTO

LOCADOR: VERÓNICA ANDREA CHALUP

PROYECTO: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA EL 
BARRIO LA PAZ - PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS.

ESPECIALISTA EN: INTERVENCIÓN PROYECTOS URBANOS

RESPONSABLE ANTE: UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL SALTA

DEDICACIÓN: TIEMPO COMPLETO

DURACIÓN: TRES MESES
Dp TORRES 

piogrataa Lelas y Decretos 
Secretanapral.de la Gobemaco

LUGAR: CIUDAD DE SALTA - PROVINCIA DE SALTA

En el marco del PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS, el locador deberá realizar 
las siguientes tareas específicas:

1. OBJETIVO GENERAL

» El consultor colaborará con la capacitación y asistencia técnica a los beneficiarios del Barrio 
La Paz, Provincia de Salta, en el marco del Programa Mejoramiento de Barrios, a fin de 
viabiüzar las mejores condiciones de habitabilidad.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Asistencia al Promotor Urbano en todo lo referente al trabajo de campo.
2. Relevamiento o Actualización del Relevamiento, según corresponda, de los hechos 

existentes de la infraestructura privada y elaboración de una propuesta de intervención para 
cada lote según el Relevamiento realizado y las necesidades de cada familia a partir de los 
criterios impartidos por el Promotor Urbano.

3. Acompañamiento y asesoramiento técnico, coordinado con el equipo de campo, en temas 
urbanos emergentes.

4. Asesoramiento a los beneficiarios en lo referente a la autoconstrucción o autogestión de la 
vivienda, al equipamiento urbano y del espacio público en colaboración con el Promotor 
Urbano.

5. Promover la participación de los vecinos en la gestión y ejecución de intervenciones.
6. Asesoramiento a los beneficiarios en lo referente a condiciones exigidas para la habilitación 

de las instalaciones y seguridad en la vivienda en colaboración con el Promotor Urbano.
7. Asesoramiento a la Organización Vecinal en propuestas y actividades comunitarias 

referidas al mejoramiento del hábitat y en el desarrollo de Proyectos de Capital Social y 
Humano y de Iniciativas Comunitarias en colaboración con el Promotor Urbano.

8. Desarrollo de tareas de comunicación grupal, capacitación y búsqueda de soluciones a 
aspectos relacionados con la ejecución de la obra en colaboración con el Promotor Urbano.

Secretanapral.de
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3. PRODUCTOS

1. Documentación de intervenciones a ejecutar por Programas Federales.
2. Registro y/o verificación de la demanda de los vecinos por problemas emergentes de la 

obra y cuando corresponda comunicar a la Inspección de Obra.
3. Documentación de cada intervención requerida para ser utilizada en la autoconstrucción o 

autogestión de la vivienda.
4. Documentación de la/s intervención/es requerida/s en el espacio público generadas a partir 

de iniciativas comunitarias y equipo de campo (PIC y PFCSyH).
5. Material de apoyo a las actividades de capacitación sobre temas de seguridad para las 

instalaciones de electricidad y gas domiciliarias, funcionamiento y mantenimiento de las 
instalaciones sanitarias y pluviales de la vivienda y del espacio público y de otros temas 
emergentes de la ejecución del proyecto.

6. Acompañamiento en el proceso de reasentamiento y reordenamiento de la familia cuando 
corresponda.

4. ACTIVIDADES

1. Colaborar en la elaboración o actualización del relevamiento físico de los hechos 
existentes.

2. Asistir en la definición y acuerdo con los vecinos relativos a la implantación de la ampliación 
en relación a la vivienda existente y las mejoras a realizar en cada una.

3. Participar en los ajustes del cronograma de ejecución de obras con el equipo de campo.
4. Participar en la ejecución del proceso de traslado de familias con el equipo de campo (de 

estar previsto en el proyecto).
5. Colaborar en la elaboración de material gráfico (cartillas, guías y material didáctico) para las 

actividades previstas en el acompañamiento.
6. Colaborar en la articulación entre entidades identificadas en el proyecto.
7. Colaborar en la formulación, gestión y acompañamiento de los Proyectos de Capital Social 

y Humano y de Iniciativas Comunitarias.
8. Asistir al Promotor Urbano en el asesoramiento y seguimiento de las nuevas construcciones 

por autogestión.
9. Colaborar en la ejecución de reuniones, prácticas demostrativas, etc., referidas al

acompañamiento urbano. j
10. Asesorar y prestar colaboración al Promotor Urbano en la capacitación a los vecinos en el 

uso y mantenimiento de las mejoras realizadas.
11. Asesorar, junto al equipo de campo, a la población beneficiaría respecto de las nuevas 

obras que la comunidad proyecte ejecutar, individual o comunitariamente.
12. Participar en la organización de los talleres del ciclo de proyecto (Acuerdo, evaluación y 

Cierre) y de talleres programados conjuntamente con el Equipo de campo, acompañando 
las demandas emergentes de los mismos.

13. Articular acciones conjuntas con el equipo de campo.
14. Colaborar en las gestiones necesarias para la conexión de los servicios en los lotes 

individuales.
15. Recolectar y registrar la información específica del área para la elaboración de la FMIM.
16. Todas estas tareas se realizarán en el marco de colaboración con el Promotor Urbano.

5. PRESENTACIÓN DE INFORMES

Cada 30 días el consultor deberá presentar a la UEP/UEM, la información y aportes que 
requiera la conformación de los documentos relacionados al proyecto (Ficha de Monitoreo 
Integral Mensual -FMIM-, la Ficha Única de Proyecto, evaluaciones, etc.) adjuntando la 
documentación respaldatoria en formato digital.
Al finalizar el proyecto el consultor participará en la producción del Informe Final que
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para eventuales trabajos futuros con igual alcance y lecciones aprendidas del trabajo 
realizado.

3. En caso de finalizar la participación del consultor antes de la terminación del proyecto, 
deberá presentar un Informe Final Individual que contenga un resumen de la actividad 
realizada, recomendaciones y lecciones aprendidas del trabajo realizado.

6. DURACIÓN Y FORMA DE PAGO

El contrato tendrá una duración de tres meses con inicio el día 02 de Enero del año 2013 y 
finalización del mismo el día 31 de Marzo del año 2013.

La UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS 
pagará al contratado la suma de $ 11.100,00 (Pesos once mil cien con 00/100 centavos).

Los contratos se pagarán contra presentación de los informes indicados supra de la siguiente 
forma:

INFORME FINAL

INFORME 1 INFORME 2 INFORME 3

$ 3..330,00 $ 3.330,00 $ 3.330,00

$ 1.110,00

el P/Ó'gráma de 
Mejoramiento de Barrios

UC.MARCELÍGUAYMAS 
Coordinador Ejecutivo • UEP PROMEBA 
Subsecretaría do Finsficiararento.
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ANEXO II
R.DE TORRES 

Piogfárrb Le; as y Decretos 
decreten?, dral. i te la Gobariiaw
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CERTIFICACIÓN DE ELEGIBILIDAD DE CONSULTORES INDIVIDUALES

A fin de cumplir con los REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD para el nombramiento como 

consultor individual, INTERNACIONAL, o NACIONAL, en proyecto (o Programas) Financiados 

por el Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante el Banco), CERTIFICO QUE:

1Soy ciudadano o residente permanente "bona fide" del siguiente país miembro del Banco.

2.-  Mantendré al mismo tiempo un solo cargo a tiempo completo financiado con recursos del 

Banco y en caso de que mantenga más de un contrato a tiempo parcial financiado con recursos 

del Banco, solo facturare a un proyecto (o programa) por tareas desempeñadas en un solo día.

3.-  si hubiera sido miembro del persona] del Banco dentro de los dos últimos años anteriores a 

la fecha de mi contrato de consultoría, no partícipe directa y principalmente en la operación a la 

que se encuentra vinculada la contratación de los servicios de consultoría objeto de este 

contrato.

4.-  Proporcionaré asesoría imparcial y objetiva y no tengo conflictos de interés para aceptar 

este contrato.

5.-  No tengo una relación de trabajo o de familia con algún miembro del personal de la entidad 

contratante ni del personal del Prestatario, del Organismo Ejecutor del Proyecto o del 

Beneficiario de una Cooperación Técnica que esté directa o indirectamente involucrado de 

cualquier manera con: (í) la preparación de los Términos de Referencias (TR) de este contrato; 

(ii) el proceso de selección de dicho contrato; o (i¡¡) la supervisión de dicho contrato.

6.-  Si fuera funcionario del Gobierno o servidor público declaro que : (i) estoy de licencia sin 

goce de sueldo durante el plazo de ejecución de este contrato ; (ii) no he trabajado en la 

entidad contratante, en el Prestatario, Organismo Ejecutor o Beneficiario de una Cooperación 

Técnica durante el periodo de______________ (indicar expresamente el plaza) inmediatamente

R.DE
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anterior al periodo en que comenzó la licencia; y (iii) mi contratación no genera un conflictode 

intereses de acuerdo con el párrafo 1.9 de las Políticas para la Selección y Contratación de 

consultores Financiados por el BID.

7.-  Mantendré los más altos niveles éticos y no realizare ninguna de las acciones que 

constituyen Prácticas Prohibidas definidas en la Políticas para la Selección y Contratación de 

Consultores Financiados por el BID, las cuales declaro conocer, y no he sido declarado 

inelegible para participar en contratos financiados por otras instituciones Financieras 

Internacionales que han suscrito acuerdos con el Banco para el reconocimiento reciproco de 

sanciones. Si se comprueba, de acuerdo con el procedimiento de sanciones del Banco, que 

durante el proceso de mi contratación, he incurrido en prácticas prohibidas, el Banco podrá 

adoptar una o más de las siguientes medidas:

(a) Emitir una amonestación;

(b) Informar a la entidad contratante, Prestatario, Organismo Ejecutor o Beneficiario de una 

Cooperación Técnica o a las autoridades del país encargadas de hacer cumplir las leyes, los 

resultados del procedimiento para que tomen (n) las medidas apropiadas;

(c) Rechazar mi contratación; y

(d) Declararme inelegible, de forma temporal o permanente, para ser contratado o 

subcontratado por terceros elegibles, con recursos del Banco o administrado por el Banco.

Queda entendido que cualquier información falsa o equívoca que yo haya proveído en relación 

con estos requerimientos de elegibilidad y de integridad que consta de esta certificación y de 

las políticas del Banco, tornara nulo y sin efecto este contrato y no tendré derecho a 

remuneraciones o indemnización alguna, sin perjuicio de las acciones o sanciones que el 

Banco pudiera adoptar de acuerdo con sus normas y Políticas.

Nombre del consultor:

Fecha:

Firma:

de de 20.... Le /es y
Secretaria Oral. jete,

ia Le /es y Decretos 
,ral- íe la Gobenriacto
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En la Ciudad de Salta, el día 02 de Enero del año 2013'se célebre’elipféWnte’conÍ:rató 
de locación de obra entre el Gobierno de la Provincia de Salta, representado por la 
Subsecretaría de Financiamiento, Cra. Marianela Cansino, y por la Unidad Ejecutora Provincial 
del Programa Mejoramiento de Barrios de la Provincia de Salta, representado por su 
Coordinadora Ejecutiva, Lie. Marcela Guaymas (en adelante el locatario), constituyendo 
domicilio en calle, Alvear 538, por una parte, y por la otra el Lie. Claudio Ernesto Labarca Veliz, 
de Nacionalidad Chilena con Radicación Argentina, Documento Nacional de Identidad 
N°94.999.599, domiciliado en Ecuador N° 524, Villa San Lorenzo - Salta Capital (en adelante el 
locador).

El presente contrato de locación de obra se conviene encuadrarlo específicamente en lo 
determinado por el Capitulo VI - Art. 1493 siguientes y concordantes del Código Civil Argentino 
y en un todo de acuerdo a los términos y condiciones particulares que seguidamente se pactan.

I - OBJETO Y NATURALEZA DE LA OBRA

A. El locador tendrá a su cargo la realización de la(s) obra(s) que se detallan en el 
anexo I, que también suscriben las partes y que es parte integrante del presente contrato, con 
relación al Programa Mejoramiento de Barrios, en el marco de la Unidad Ejecutora Provincial 
constituida por Disposición 06/08 de la Subsecretaría de Financiamiento.

B. El locador debe ejecutar la(s) obra(s) en la forma que se determina especificada en 
los términos de referencia que se detallan en el Anexo I, debiendo realizar la obra de acuerdo a 
las reglas del arte, de manera tal que reúna las condiciones y cualidades prometidas o las que 
sean dables exigir según su naturaleza y destino libre de vicios o defectos que afecten su valor 
o utilidad.

C. Su actividad, de acuerdo a los términos de referencia, deberá respetar puntualmente 
el cronograma de avance detallado en el Anexo I adjunto.

D. Queda convenido que el presente contrato está supeditado en un todo al desarrollo 
y/o desenvolvimiento del Programa citado ut supra, por lo que la actividad a realizar por el 
locador podrá sufrir modificaciones para ser adecuada a las variaciones que pueda 
experimentar el desarrollo del Programa en función del mejor logro del cometido del mismo.

E. El locador realizará la obra bajo la supervisión del Coordinador Ejecutivo de la 
Unidad Ejecutora Provincial de la Provincia de Salta del Programa de Mejoramiento de Barrios, 
y/o quien este designe, a quien mantendrá informado en todo momento sobre el desarrollo del 
presente contrato.

II - DURACIÓN DEL CONTRATO

A. El plazo de ejecución del presente contrato es de tres meses, a partir de 2 de Enero 
de 2013, finalizando el 31 de Marzo de 2013.

B. Queda establecido que este contrato no importa una expectativa o derecho a 
prórroga en beneficio del locador, pudiendo ser prorrogado o renovado o ampliado únicamente

Riña r. 
„ Pl ograma 
«SféfaíM Gr; ecre’os
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contrato. La continuación en la prestación de los servicios una vez operado el vencimiento del 
contrato no importará en modo alguno la tácita reconducción del mismo, aun cuando el 
cumplimiento de las tareas fijadas en los términos de referencia exceda el plazo del presente 
contrato.

III - PRECIO DE LA OBRA Y FORMA DE PAGO

A. El precio total en concepto de honorarios es de pesos doce mil trescientos con 
00/100 centavos ($ 12.300,00).

B. La forma de pago será mensual y contra la presentación del informe de avance 
correspondiente al período a cobrar, elaborado por el consultor. Los pagos se efectuarán previa 
verificación del cumplimiento de las condiciones previstas en los términos de referencia, 
efectuada por el responsable del área y aprobación del Coordinador Ejecutivo del Programa. La 
última cuota no podrá ser inferior al 10% (diez por ciento) del total convenido en el presente 
contrato. Al finalizar el proyecto objeto del presente, el pago de la última cuota de contrato 
estará sujeto a la aprobación por parte de la Unidad de Coordinación Nacional y del BID del 
Informe Final Global de Proyecto.

IV - APORTES PREVISIONALES SEGUIOS Y PRESTACIONES MÉDICAS

A. El locador declara que se encuentra empadronado ante los organismos de Previsión 
Social en legal forma, siendo de su exclusiva responsabilidad la realización de los pertinentes 
aportes y contribuciones, por sí o por el personal a su cargo.

B. Asimismo declara poseer seguro vigente, liberando en tal sentido al locatario de toda 
responsabilidad por accidente de trabajo de toda índole, como así también en lo que se refiere 
a prestación médica y/o obra social.

V - CONDICIÓN JURÍDICA

A. El locador en virtud del presente contrato en ningún caso será considerado como 
funcionario del locatario. Tampoco importará o configurará relación jurídico-laboral en relación 
de dependencia con el organismo a cargo del locatario. Requerirá, a los efectos de su validez, 
la correspondiente aprobación mediante Decreto del Poder Ejecutivo.

VI - DERECHOS Y OBLIGACIONES

A. Los derechos y obligaciones del locador serán exclusivamente los previstos en el 
presente contrato, por lo tanto no tendrá derecho a percibir del locatario ningún beneficio, 
prestación, compensación o pago fuera de los estipulados anteriormente.

Vil - RESCISIÓN

A. El presente contrato podrá ser rescindido por cualquiera de las partes, sin otro 
requisito que una notificación a tal efecto por escrito previa de 30 días. Si la rescisión ocurriera 
por mal desempeño del locador en el cumplimiento de sus obligaciones, el preaviso podrá ser 
de 15 días; en ambos casos el pago final al que pueda tener derecho el consultor, se resolverá

ORRES 
y Decretos

RINA/rbe i
Piograma Letes 

Secretaria Gral. de 11 Gobernac.ó
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en virtud al grado de avance del trabajo realizado, ponderado por el Coordinador Ejecutivo del 
Programa.

B. Será causal justificada de rescisión el incumplimiento por el locador del cronograma 
de avance, habiendo sido debidamente notificado con quince días de anticipación a fin de 
lograr su cumplimiento.

C. Ante la evidencia de imposibilidad del locador en concluir la obra, se producirá la 
resolución del contrato. En tal caso el pago final ál que pueda tener derecho el locador, se 
resolverá en virtud del informe sobre el grado de avance de la obra, producido por el 
Coordinador Ejecutivo del Programa, debiéndose valorar si puede mediar culpa o dolo del 
locador.

VIII - DERECHO DE PROPIEDAD

A. Los derechos de propiedad de autor y de reproducción, así como cualquier otro 
derecho intelectual de cualquier naturaleza que sea sobre cualquier informe, trabajo, estudio u 
obra producida como consecuencia de este contrato pertenece exclusivamente al locatario.

IX - INFORMACIÓN NO PUBLICADA CONFIDENCIALIDAD

A. El locador no podrá comunicar a persona alguna, Gobierno u otra entidad ajena al 
Programa, la información no publicada o de carácter confidencial de que haya tenido 
conocimiento con motivo de la ejecución de sus obligaciones emanadas del presente contrato, 
salvo que así lo requiera su cometido o que el Programa lo hubiese autorizado expresamente 
para hacerlo.

B. Esta reserva o confidencialidad subsistirá aun después del vencimiento del plazo, de 
la rescisión o resolución del presente contrato, haciéndose responsable el locador de los daños 
y perjuicios que pudiera ocasionar la difusión de datos o informes no publicados.

X - DECLARACIÓN

A. El locador pondrá en conocimiento toda ocupación, empleo o actividad profesional 
que haya ejercido o que ejerza, aun encontrándose en goce de Licencia de cualquier tipo, con 
el/los Estado/s Nacionales, Provinciales, Organismos descentralizados y/u Organismos 
Internacionales. Esta información recogida en el 'anexo II tendrá alcance de Declaración 
Jurada.

B. De resultar falsa esta declaración o si tales actividades resultan incompatibles a juicio 
del locatario, podrá este rescindir el contrato, sin derecho a indemnización o compensación 
alguna a favor del locador, reservándose el locatario el derecho de accionar legalmente, si de 
tal violación pudiera surgir un daño o perjuicio.

XI - SUSPENSIÓN O INTERRUPCIÓN DEL PROGRAMA Y/O PROYECTOS 
ESPECÍFICOS

A. Encontrándose esta contratación supeditada al desenvolvimiento o desarrollo del 
Proyecto y/o Programa para la cual se efectúa, el locador se aviene que en caso de 

x suspenderse interrumpirse en forma total o parcial la continuación del Programa y/o Proyecto

TORRES
Piograpna LW.es y Dec.elos 

Secretaria Gral. \ e la Gobernaos 
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y/o la ejecución de las obras de infraestructura , en especial por falta de financiamien 
mismo o cualquier otra causa, este contrato puede.-ser suspendido o rescindido sin que esto 
otorgue derecho al locador a resarcimiento alguno, estando sujetos los pagos finales al 
procedimiento establecido en la cláusula Vil, último párrafo.

XII - OBLIGACIÓN FISCAL

A. El locador no estará exento de ningún impuesto en virtud de este contrato y será de 
su exclusiva responsabilidad el pago de los impuestos con que se gravan las sumas percibidas 
en virtud del mismo, liberando expresamente al locatario de toda obligación fiscal emergente de 
la Legislación vigente y/o cualquier otra obligación fiscal a crearse.

XIII - CESIÓN DEL CONTRATO

A. A todos los efectos se entiende y así se acuerda que el presente contrato se 
considera "intuitu personae", por lo que queda expresamente prohibida la cesión total o parcial 
del contrato reservándose el locatario todos los derechos de accionar legalmente ante la 
violación de la presente obligación.

B. El locador renuncia en forma expresa, a cualquier pretensión de corresponsabilidad 
derivada de la ejecución del presente contrato por parte del Locatario.

Para todos los efectos emergentes del presénte Contrato, las partes se someten a la 
jurisdicción de los Tribunales Contenciosos administrativos los tribunales ordinarios de la 
ciudad de Salta, circunscripción judicial centro, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o 
jurisdicción, incluso el federal.

XIV- VIATICOS

Las erogaciones en concepto de pasajes y viticos por traslados que deban realizar "EL 
LOCADOR”, serán abonadas por la Subsecretaría de Financiamiento sobre la base del grupo 
“C” del decreto N° 681/05 y sus modificatorias.

Se firman tres (3) ejemplares a un solo efecto y mismo tenor en lugar y fecha indicados



QECREIO^ 1645 anexo i
TÉRMINOS DE REFERENCIA

PROMOTOR SOCIAL 
EJECUCIÓN DE PROYECTO

LOCADOR: CLAUDIO ERNESTO LABARCA VELIZ

PROYECTO: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 
PARA EL BARRIO LA PAZ - PROGRAMA MEJORAMIENTO DE 
BARRIOS

ESPECIALISTA EN: INTERVENCIÓN SOCIAL

RESPONSABLE ANTE: UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL DE SALTA

DEDICACIÓN: TIEMPO COMPLETO

DURACIÓN: TRES MESES

LUGAR: SALTA CAPITAL

En el marco del PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS, el locador deberá 
realizar las siguientes tareas específicas:

1. OBJETIVO GENERAL

» El consultor social participará en la implementación de los Aspectos Sociales en el marco 
del Proyecto Ejecutivo Integral (PEI). Dicho documento forma parte de estos Términos de 
Referencia, de los documentos generales del Programa de Mejoramiento de Barrios y de los 
específicos del Área Social, en el Barrio La Paz de la ciudad de Salta, provincia de Salta.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Implementar los objetivos generales y específicos expuestos en el PEI.
2. Desarrollar el programa de actividades definido en el PEI y a definir durante la 

implementación del proyecto, arribando a los resultados esperados, asegurando que si las 
condiciones iniciales del diagnóstico social se modifican se hagan las enmiendas o 
actualizaciones que correspondan.

3. Acompañar el proceso de implementación de la obra y mediación en los conflictos a través 
de acuerdos entre los actores intervinientes.

4. Fomentar la participación comunitaria en todas las actividades del proyecto, sentando las 
bases para el logro de un modelo de desarrollo comunitario sustentable.

5. Asistencia técnica y acompañamiento en el Proceso de reasentamiento y/o reordenamiento 
si correspondiera al proyecto, poniendo énfasis en la participación de las familias 
involucradas.

6. Contribuir a identificar y formular PIC y PFHSyC de acuerdo a las temáticas que resulten
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7.

8.

9.

Acompañar el proceso de ejecución de los programas federales 
correspondan al proyecto.
Acompañar el proceso de ejecución de los programas federales

FQUO '

de vivienda que

de vivienda que
correspondan al proyecto.
Verificar el cumplimiento del Anexo 3, Sección VIII del Pliego de Licitación para la 
Contratación de Obras.

3. PRODUCTOS

1. Objetivos logrados en el trabajo de campo a través de las articulaciones entre áreas.
2. Participación de la comunidad en la gestión del proyecto y en la formulación y ejecución de 

los PIC y PFCSyH.
3. Material gráfico para apoyo de actividades de capacitación, acompañamiento y asistencia 

técnica.
4. Proyecto de reasentamiento y reordenamiento ejecutados con el consenso de los actores 

involucrados.
5. Documentación sistematizada de la ejecución del proyecto.
6. Articulaciones con planes de vivienda.
7. Objetivos logrados en el trabajo de campo a través de las articulaciones con otros 

programas de desarrollo social.

4. ACTIVIDADES

El resultado esperado es el logro de los objetivos generales y específicos de los aspectos 
sociales planteados en el PEI, enmarcando en la concepción expuesta en la Metodología de 
Intervención Integral, que incluye las siguientes actividades a ser desarrolladas por el consultor 
social:
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

Planificación y ejecución de los talleres de Acuerdo, Evaluación y Cierre.
Organización y ejecución de actividades de acompañamiento social planificadas y aquellas 
que surjan en el trabajo en conjunto a los vecinos y grupos.
Identificar, coordinar y realizar todas las instancias que faciliten o mejoren la participación 
de los vecinos en la gestión del proyecto.
Elaborar o supervisar el material gráfico de apoyo y de difusión.
Organizar y ejecutar las acciones de capacitación incluidas en la Propuesta de Intervención 
Integral.
Identificar, organizar y ejecutar las acciones de capacitación que surjan en el transcurso de 
la intervención.
Realizar reuniones, asambleas, talleres con los vecinos.
Realizar reuniones, asambleas, talleres y actividades de promoción social con familias a 
reordenar o reasentar (si el proyecto lo prevé).
Realizar reuniones de planificación, gestión y evaluación con delegados y/o representantes 
de la comunidad. ■

10. Articular acciones conjuntas con los integrantes del equipo de campo.
11. Participar en la atención permanente que se prestará a los vecinos en el local habilitado a 

tales efectos.
12. Articular acciones con otras organizaciones o instituciones que contribuyan al trabajo en 

red sobre las problemáticas identificadas en el barrio.

RIN TORRES 
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13. Atender y hacer atender a la empresa los Aspectos Sociales a considerar en la EjecucTmFoe 

la Obra (Anexo 3, Sección VIII, Pliego de Licitación para la Contratación de Obras).
14. Recolectar y registrar la información específica del área para la elaboración de la FMIM.
15. Realizar reuniones con representantes y familias incorporadas en los programas federales

de vivienda asignados al barrio. ~~~
16. Articular acciones con los organismos responsables de la implementación de los programas 

federales de vivienda.

5. PRESENTACIÓN DE INFORMES

1. Cada 30 días el consultor deberá presentar a la UEP/UEM la información y aportes que 
requiera la conformación de los documentos relacionados al proyecto (Ficha de Monitoreo 
Integral Mensual -FMIM-, la Ficha Única de Proyecto, evaluaciones, etc.) adjuntando la 
documentación respaldatoria en formato digital.

2. Al finalizar el proyecto el consultor participará en la producción del Informe Final que 
contenga un resumen ejecutivo de los trabajos realizados por el Equipo, recomendaciones 
para eventuales trabajos futuros con igual alcance y lecciones aprendidas del trabajo 
realizado.

3. En caso de finalizar la participación del consultor antes de la terminación del proyecto, 
deberá presentar un Informe Final Individual que contenga un resumen de la actividad 
realizada, recomendaciones y lecciones aprendidas del trabajo realizado.

6. DURACIÓN Y FORMA DE PAGO

El contrato tendrá una duración de tres meses con inicio el día 02.de Enero del año 2.013 y 
finalización del mismo el día 31de Marzo del año 2.013.

La UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE 
BARRIOS pagará al contratado la suma de $ 12.300,00 (Pesos doce mil trescientos con 00/100 
centavos).
Los contratos se pagarán contra presentación de los informes indicados supra de la siguiente 
forma:

INFORME 1 INFORME 2 INFORME 3

$ 3.690,00 $ 3.690,00 ■ $ 3.690,00

INFORME FINAL

$ 1.230,00

Por el Programa de 
Meqm-amientode Barrios

PoE-N Gobierno de la 
-'''Provincia de Salta

Lie. M ARCELA GUAYMAS 
Coordinador Ejecutivo • UEP PROMESA 
Subsecretaría de Finsflciamienlo

02.de


ANEXO ¡I

CERTIFICACIÓN DE ELEGIBILIDAD DE CONSULTORES INDIVIDUALES

A fin de cumplir con los REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD para el nombramiento como 

consultor individual, INTERNACIONAL, o NACIONAL, en proyecto (o Programas) Financiados 

por el Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante el Banco), CERTIFICO QUE:

1. - Soy ciudadano o residente permanente "bona fide" del siguiente país miembro del Banco.

2. - Mantendré al mismo tiempo un solo cargo a tiempo completo financiado con recursos del 

Banco y en caso de que mantenga más de un contrato a tiempo parcial financiado con recursos 

del Banco, solo facturare a un proyecto (o programa) por tareas desempeñadas en un solo día.

3.-  si hubiera sido miembro del personal del Banco dentro de los dos últimos años anteriores a 

la fecha de mi contrato de consultoría, no participe directa y principalmente en la operación a la 

que se encuentra vinculada la contratación de los servicios de consultoría objeto de este 

contrato.

4. - Proporcionaré asesoría imparcial y objetiva y no tengo conflictos de interés para aceptar

este contrato. '

5. - No tengo una relación de trabajo o de familia con algún miembro del personal de la entidad 

contratante ni del personal del Prestatario, del Organismo Ejecutor del Proyecto o del 

Beneficiario de una Cooperación Técnica que esté directa o indirectamente involucrado de 

cualquier manera con: (í) la preparación de los Términos de Referencias (TR) de este contrato; 

(¡i) el proceso de selección de dicho contrato; o (iii) la supervisión de dicho contrato.

6. - Si fuera funcionario del Gobierno o servidor público declaro que : (i) estoy de licencia sin

goce de sueldo durante el plazo de ejecución de este contrato ; (¡i) no he trabajado en la 

entidad contratante, en el Prestatario, Organismo Ejecutor o Beneficiario de una Cooperación 

Técnica durante el periodo de______________ (indicar expresamente el plaza) inmediatamente
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anterior al periodo en que comenzó la licencia; y (iii) mi contratación no genera un conflicto de 

intereses de acuerdo con el párrafo 1.9 de las Políticas para la Selección y Contratación de 

consultores Financiados por el BID.

7.-  Mantendré los más altos niveles éticos y no realizare ninguna de las acciones que 

constituyen Prácticas Prohibidas definidas en la Políticas para la Selección y Contratación de

Consultores Financiados por el BID, las cuales declaro conocer, y no he sido declarado 

inelegible para participar en contratos financiados por otras instituciones Financieras 

Internacionales que han suscrito acuerdos con el Banco para el reconocimiento reciproco de 

sanciones. Si se comprueba, de acuerdo con el procedimiento de sanciones del Banco, que 

durante el proceso de mi contratación, he incurrido en prácticas prohibidas, el Banco podrá 

adoptar una o más de las siguientes medidas:

(a) Emitir una amonestación;

(b) Informar a la entidad contratante, Prestatario, Organismo Ejecutor o Beneficiario de una 

Cooperación Técnica o a las autoridades del país encargadas de hacer cumplir las leyes, los 

resultados del procedimiento para que tomen (n) las medidas apropiadas;

(c) Rechazar mi contratación; y

(d) Declararme inelegible, de forma temporal o permanente, para ser contratado o 

subcontratado por terceros elegibles, con recursos del Banco o administrado por el Banco.

Queda entendido que cualquier información falsa o equívoca que yo haya proveído en relación 

con estos requerimientos de elegibilidad y de integridad que consta de esta certificación y de 

las políticas del Banco, tornara nulo y sin efecto este contrato y no tendré derecho a 

remuneraciones o indemnización alguna, sin perjuicio de las acciones o sanciones que el

Banco pudiera adoptar de acuerdo con sus normas y Políticas.

Nombre del consultor:

Firma:

é20....Fecha:
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CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBBA^ha dej

En la Ciudad de Salta, el día 02 de Enero del año 2013 se 
de locación de obra entre el Gobierno de la Provincia delSalfef representado por la 
Subsecretaría de Financiamiento, Cra. Marianela Cansino, y por lenidad Ejecutora Provincial 
del Programa Mejoramiento de Barrios de la Provincia de Salta, representado por su 
Coordinadora Ejecutiva, Lie. Marcela Guaymas (en adelante el locatario), constituyendo 
domicilio en calle, Alvear 538, por una parte, y por la otra la Ing. María Esther Mesilla, de 
Nacionalidad Argentina, Documento Nacional de Identidad N°27.640.229, domiciliado en B° 
Parque General Belgrano II Etapa- Block N Dpto. N° 14, Salta Capital (en adelante el locador).

El presente contrato de locación de obra se conviene encuadrarlo específicamente en lo 
determinado por el Capitulo VI - Art. 1493 siguientes y concordantes del Código Civil Argentino 
y en un todo de acuerdo a los términos y condiciones particulares que seguidamente se pactan.

I - OBJETO Y NATURALEZA DE LA OBRA

A. El locador tendrá a su cargo la realización de la(s) obra(s) que se detallan en el 
anexo I, que también suscriben las partes y que es parte integrante del presente contrato, con 
relación al Programa Mejoramiento de Barrios, en el marco de la Unidad Ejecutora Provincial 
constituida por Disposición 06/08 de la Subsecretaría de Financiamiento.

B. El locador debe ejecutar la(s) obra(s) en la forma que se determina especificada en 
los términos de referencia que se detallan en el Anexo I, debiendo realizar la obra de acuerdo a 
las reglas del arte, de manera tal que reúna las condiciones y cualidades prometidas o las que 
sean dables exigir según su naturaleza y destino libre de vicios o defectos que afecten su valor 
o utilidad.

C. Su actividad, de acuerdo a los términos de referencia, deberá respetar puntualmente 
el cronograma de avance detallado en el Anexo I adjunto.

D. Queda convenido que el presente contrato está supeditado en un todo al desarrollo 
y/o desenvolvimiento del Programa citado ut supra, por lo que la actividad a realizar por el 
locador podrá sufrir modificaciones para ser adecuada a las variaciones que pueda 
experimentar el desarrollo del Programa en función del mejor logro del cometido del mismo.

E. El locador realizará la obra bajo la supervisión del Coordinador Ejecutivo de la 
Unidad Ejecutora Provincial de la Provincia de Salta del Programa de Mejoramiento de Barrios, 
y/o quien este designe, a quien mantendrá informado en todo momento sobre el desarrollo del 
presente contrato.

II - DURACIÓN DEL CONTRATO

A. El plazo de ejecución del presente contrato es de tres meses, a partir de 2 de Enero 
de 2013, finalizando el 31 de Marzo de 2013.

B. Queda establecido que este contrato no importa una expectativa o derecho a 
prórroga en beneficio del locador, pudiendo ser prorrogado o renovado o ampliado únicamente 
de común acuerdo entre las partes, mediante la suscripción de una “adenda” al presente
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contrato. La continuación en la prestación de los servicios una vez operado el vencimiento deí 
contrato no importará en modo alguno la tácita reconducción del mismo, aun cuando el 
cumplimiento de las tareas fijadas en los términos de referencia exceda el plazo del presente
contrato.

III - PRECIO DE LA OBRA Y FORMA DE PAGO

A. El precio total en concepto de honorarios es de pesos doce mil trescientos con 
00/100 centavos ($ 12.300,00).

B. La forma de pago será mensual y contra la presentación del informe de avance 
correspondiente al período a cobrar, elaborado por el consultor. Los pagos se efectuarán previa 
verificación del cumplimiento de las condiciones previstas en los términos de referencia, 
efectuada por el responsable del área y aprobación del Coordinador Ejecutivo del Programa. La 
última cuota no podrá ser inferior al 10% (diez por ciento) del total convenido en el presente 
contrato. Al finalizar el proyecto objeto del presente, el pago de la última cuota de contrato 
estará sujeto a la aprobación por parte de la Unidad de Coordinación Nacional y del BID del 
Informe Final Global de Proyecto.

IV - APORTES PREVISIONALES SEGUROS Y PRESTACIONES MÉDICAS

A. El locador declara que se encuentra empadronado ante los organismos de Previsión 
Social en legal forma, siendo de su exclusiva responsabilidad la realización de los pertinentes 
aportes y contribuciones, por sí o por el personal a su cargo.

B. Asimismo declara poseer seguro vigente, liberando en tal sentido al locatario de toda 
responsabilidad por accidente de trabajo de toda índole, como así también en lo que se refiere 
a prestación médica y/o obra social.

V - CONDICIÓN JURÍDICA

A. El locador en virtud del presente contrato en ningún caso será considerado como 
funcionario del locatario. Tampoco importará o configurará relación jurídico-laboral en relación 
de dependencia con el organismo a cargo del locatario. Requerirá, a los efectos de su validez, 
la correspondiente aprobación mediante Decreto del Poder Ejecutivo.

VI - DERECHOS Y OBLIGACIONES

A. Los derechos y obligaciones del locador serán exclusivamente los previstos en el 
presente contrato, por lo tanto no tendrá derecho a percibir del locatario ningún beneficio, 
prestación, compensación o pago fuera de los estipulados anteriormente.

VII - RESCISIÓN

A. El presente contrato podrá ser rescindido por cualquiera de las partes, sin otro 
requisito que una notificación a tal efecto por escrito previa de 30 días. Si la rescisión ocurriera 
por mal desempeño del locador en el cumplimiento de sus obligaciones, el preaviso podrá ser 
de 15 días; en ambos casos el pago final al que pueda tener derecho el consultor, se resolverá
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en virtud al grado de avance del trabajo realizado, ponderado por el Coordinador Ejecutivóoél 
Programa.

B. Será causal justificada de rescisión el incumplimiento por el locador del cronograma 
de avance, habiendo sido debidamente notificado con quince días de anticipación a fin de 
lograr su cumplimiento.

C. Ante la evidencia de imposibilidad del locador en concluir la obra, se producirá la 
resolución del contrato. En tal caso el pago final al que pueda tener derecho el locador, se 
resolverá en virtud del informe sobre el grado de avance de la obra, producido por el 
Coordinador Ejecutivo del Programa, debiéndose valorar si puede mediar culpa o dolo del 
locador.

VIII - DERECHO DE PROPIEDAD

A. Los derechos de propiedad de autor y de reproducción, así como cualquier otro 
derecho intelectual de cualquier naturaleza que sea:sobre cualquier informe, trabajo, estudio u 
obra producida como consecuencia de este contrato pertenece exclusivamente al locatario.

IX - INFORMACIÓN NO PUBLICADA CONFIDENCIALIDAD

A. El locador no podrá comunicar a persona alguna, Gobierno u otra entidad ajena al 
Programa, la información no publicada o de carácter confidencial de que haya tenido 
conocimiento con motivo de la ejecución de sus obligaciones emanadas del presente contrato, 
salvo que así lo requiera su cometido o que el Programa lo hubiese autorizado expresamente 
para hacerlo.

B. Esta reserva o confidencialidad subsistirá aun después del vencimiento del plazo, de 
la rescisión o resolución del presente contrato, haciéndose responsable el locador de los daños 
y perjuicios que pudiera ocasionar la difusión de datos o informes no publicados.

X - DECLARACIÓN

A. El locador pondrá en conocimiento toda ocupación, empleo o actividad profesional 
que haya ejercido o que ejerza, aun encontrándose en goce de Licencia de cualquier tipo, con 
el/los Estado/s Nacionales, Provinciales, Organismos descentralizados y/u Organismos 
Internacionales. Esta información recogida en el anexo II tendrá alcance de Declaración 
Jurada.

B. De resultar falsa esta declaración o si tales actividades resultan incompatibles a juicio 
del locatario, podrá este rescindir el contrato, sin derecho a indemnización o compensación 
alguna a favor del locador, reservándose el locatario el derecho de accionar legalmente, si de 
tal violación pudiera surgir un daño o perjuicio.

XI - SUSPENSIÓN O INTERRUPCIÓN DEL PROGRAMA Y/O PROYECTOS 
ESPECÍFICOS

A. Encontrándose esta contratación supeditada al desenvolvimiento o desarrollo del 
Proyecto y/o Programa para la cual se efectúa, el locador se aviene que en caso de 
suspenderse o interrumpirse en forma total o parcial la continuación del Programa y/o Proyecto

RINAJL0ÉT
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y/o la ejecución de las obras de infraestructura , en especial por falta de financiamiento del 
mismo o cualquier otra causa, este contrato puede ser suspendido o rescindido sin que esto 
otorgue derecho al locador a resarcimiento alguno, estando sujetos los pagos finales al 
procedimiento establecido en la cláusula Vil, último párrafo.

Xll - OBLIGACIÓN FISCAL

A. El locador no estará exento de ningún impuesto en virtud de este contrato y será de 
su exclusiva responsabilidad el pago de los impuestos con que se gravan las sumas percibidas 
en virtud del mismo, liberando expresamente al locatario de toda obligación fiscal emergente de 
la Legislación vigente y/o cualquier otra obligación fiscal a crearse.

XIII - CESIÓN DEL CONTRATO

A. A todos los efectos se entiende y así se acuerda que el presente contrato se 
considera "intuitu personae", por lo que queda expresamente prohibida la cesión total o parcial 
del contrato reservándose el locatario todos los derechos de accionar legalmente ante la 
violación de la presente obligación.

B. El locador renuncia en forma expresa, a cualquier pretensión de corresponsabilidad 
derivada de la ejecución del presente contrato por parte del Locatario.

Para todos los efectos emergentes del presente Contrato, las partes se someten a la 
jurisdicción de los Tribunales Contenciosos administrativos los tribunales ordinarios de la 
ciudad de Salta, circunscripción judicial centro, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o 
jurisdicción, incluso el federal.

XIV- VIATICOS

Las erogaciones en concepto de pasajes y viticos por traslados que deban realizar “EL 
LOCADOR”, serán abonadas por la Subsecretaría de Financiamiento sobre la base del grupo 
“C” del decreto N° 681/05 y sus modificatorias.

Se firman tres (3) ejemplares a un solo efecto y mismo tenor en lugar y fecha indicados 
ut supra.

tos 
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Mejoramiento de Barrios 
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Coordinador Ejecutivo ■ UEP PROMESA 
Subsecretaría da Finwciamienlo
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ANEXO I

TÉRMINOS DE REFERENCIA

PRONIÓTOR’ÁWIBIÉNTAI- < í ■
'■ ■ aÉGÜGlÓfeÓEÉRQiOFÓ^. 7?-.

LOCADOR:
MARIA ESTHER MESILLA

PROYECTO: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO PARA EL 
BARRIO LA PAZ - PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS

ESPECIALISTA EN: MEDIO AMBIENTE

RESPONSABLE ANTE: UNIDAD DE COORDINACIÓN NACIONAL o UNIDAD
EJECUTORA PROVINCIAL SALTA

DEDICACIÓN: TIEMPO COMPLETO

DURACIÓN: TRES MESES

LUGAR: CIUDAD DE SALTA - PROVINCIA DE SALTA

En el marco del PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS, el locador deberá realizar 
las siguientes tareas específicas:

1. OBJETIVO GENERAL

» El consultor ambiental llevará a cabo la aplicación de los aspectos ambientales del Plan de 
Intervención Integral del Proyecto Ejecutivo Integral. Dicho documento forma parte de estos 
Términos de Referencia, en el marco de los documentos generales del Programa de 
Mejoramiento de Barrios y de los específicos del Área Ambiental en el Barrio La Paz- de la 
ciudad de Salta, provincia de Salta.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Las metas a alcanzar en el trabajo de ejecución serán:
1. Aplicar una metodología interdisciplinaria en el marco de trabajo del equipo de campo.
2. Garantizar la aplicación y efectividad de los planes de manejo.
3. Garantizar las condiciones de mitigación durante la construcción.
4. Promover la participación vecinal en la compresión y tratamiento de problemas ambientales 

del barrio y en particular en la ejecución de las acciones contempladas en el Plan de 
Manejo ambiental del mismo.

5. Estimular conductas individuales y comunitarias de manejo y vigilancia ambiental.
6. Ejercer tareas en concepto de comunicación grupal, capacitación y búsqueda de soluciones 

a conflictos vecinales relacionados con la temática ambiental.
7. Promover la apropiación y defensa por parte de la comunidad de las mejoras alcanzadas 

por el barrio, estimulando conductas individuales y comunitarias que permitan dar 
continuidad y sustentabilidad a los logros obtenidos y otras mejoras que la comunidad 
barrial proponga como metas a más largo plazo.
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Contribuir a la disminución de la incidencia de enfermedades directamente relacionadas 
con el estado del hábitat (diarreas, enfermedades bronco-pulmonares y afecciones de la 
piel y ojos) mediante el mejoramiento del estado sanitario del espacio público y privado.

3. PRODUCTOS

El producto esperado es la ejecución de las actividades del Plan de Intervención Ambiental 
dentro de la Propuesta Integral del proyecto generando:
1. Población con conocimientos y prácticas adquiridas en relación con la salubridad ambiental 

y el cuidado de la salud.
2. Seguridad de las personas y bienes por mitigación de riesgos ambientales.

4. ACTIVIDADES

1. Realizar un diagnóstico actualizado del estado ambiental del barrio, tanto del espacio 
público como privado (incluirá todas aquellas temáticas ambientales que no fueron 
detectadas o que surgieron a posteriori de la realización del Plan de Intervención Integral). 
Para ello deberá verificar el plano de riesgos ambientales del barrio y realizar un 
relevamiento lote por lote levantando la siguiente información básica: forestación de lote, 
contenedores individuales, presencia de residuos sólidos (chatarra, domiciliario u otros), 
animales domésticos (tipo, con control sanitario, etc.), desniveles y acumulación de agua en 
lotes y toda otra variable que se considere pertinente de acuerdo a las características 
ambientales del barrio.

2. Realizar el ajuste del Plan de Intervención Ambiental en función del relevamiento y demás 
condiciones detectadas. Este ajuste puede incluir la reprogramación de actividades, 
inclusión de nuevos temas, modificación de cronogramas y actores intervinientes.

3. Ejecutar las medidas de vigilancia ambiental identificadas en el Plan de Manejo (Acciones 
para la eliminación de riesgos, Seguridad en Obras y de Obras de Mitigación).

4. Identificar, evaluar y planificar las actividades emergentes que surjan como respuesta a las 
demandas o necesidades de la comunidad.

5. Monitorear el cumplimiento de las medidas de vigilancia, garantizar la aplicación y 
efectividad de las actividades para realizar dichas medidas de vigilancia, sistematizar la 
información pertinente y comunicar el requerimiento de una acción específica a quien 
corresponda, tal como nota de servicio, gestión ante el Municipio, etc.

6. Verificar el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental por parte de la empresa 
adjudicatario interactuando con el Responsable Ambiental y el Responsable Técnico de la 
misma.

7. Facilitar a las unidades ejecutoras (UEP o UEM) y a la UCN toda la información necesaria 
para la elaboración de Ficha Única de Proyecto, Ficha de Monitoreo Integral Mensual y de 
Evaluación Integral de los Proyectos en la etapa de obra y post-obra (EPI 1 y 2), así como 
cualquier información que requiera la UEP/UEM, para realizar evaluaciones del estado de 
situación del barrio o del desenvolvimiento del promotor.

8. Participar en forma efectiva e integrada de reuniones intersectoriales y actividades 
planificadas con el equipo de campo y con la UEP/UEM.

9. Articular la intervención de las entidades previstas en el Plan de Manejo y otras que 
pudieran surgir a partir del relevamiento o de actividades emergentes.

10. Planificación y ejecución de talleres y campañas ambientales, reuniones, prácticas 
demostrativas, etc.

11. Elaboración de material gráfico (cartillas, guías y material didáctico), convocatorias y 
divulgación por prensa, radio o televisión.

12. Efectuar una asistencia permanente y sistemática en el barrio en el tiempo necesario que 
demanden las actividades planificadas y emergentes identificadas, así como atención de 
beneficiarios y participación de otras tareas que le sean requeridas.

13. Aportar información y datos para la elaboración dél Informe Integral Final a la finalización 
del Contrato.
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14. Participar con los actores locales y miembros del equipo de campo en la identificación de 
Proyectos de Iniciativas Comunitarias y Proyectos de Fortalecimiento del Capital Social y 
Humano.

5. PRESENTACIÓN DE INFORMES

1. Cada 30 días el consultor deberá presentar a la UEP/UEM la información y aportes que 
requiera la conformación de los documentos relacionados al proyecto (Ficha de Monitoreo 
Integral mensual -FMIM-, la Ficha Única de Proyecto, evaluaciones, etc.) adjuntando la 
documentación respaldatoria en formato digital.

2. Al finalizar el proyecto el consultor participará én la producción del Informe Final que 
contenga un resumen ejecutivo de los trabajos realizados por el Equipo, recomendaciones 
para eventuales trabajos futuros con igual alcance y lecciones aprendidas del trabajo 
realizado.

3. En caso de finalizar la participación del consultor antes de la terminación del proyecto, 
deberá presentar un Informe Final Individual que contenga un resumen de la actividad 
realizada, recomendaciones y lecciones aprendidas del trabajo realizado.

6. DURACIÓN Y FORMA DE PAGO

El contrato tendrá una duración de tres meses con inicio el día 02 de Enero del año 2.013 y 
finalización del mismo el día 31 Marzo del año 2.013.

La UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL SALTA DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE 
BARRIOS pagará al contratado la suma de $ 12. 300,00 (Pesos doce mil trescientos con 
00/100 centavos).

Los contratos se pagarán contra presentación de los informes indicados supra de la siguiente 
forma:

PINA TORRES 
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INFORME 1 INFORME 2 INFORME 3
INFORME 

FINAL

3.690 $ 3.690 $ 3.690 $ 1.230
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CERTIFICACIÓN DE ELEGIBILIDAD DE CONSULTORES INDIVIDUALES

A fin de cumplir con los REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD para el nombramiento como 

consultor individual, INTERNACIONAL, o NACIONAL, en proyecto (o Programas) Financiados 

por el Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante el Banco), CERTIFICO QUE:

1. - Soy ciudadano o residente permanente "bona fide" del siguiente país miembro del Banco.

2. - Mantendré al mismo tiempo un solo cargo a tiempo completo financiado con recursos del 

Banco y en caso de que mantenga más de un contrato a tiempo parcial financiado con recursos 

del Banco, solo facturare a un proyecto (o programa) por tareas desempeñadas en un solo día.

3.-  si hubiera sido miembro del personal del Banco dentro de los dos últimos años anteriores a 

la fecha de mi contrato de consultoría, no participe directa y principalmente en la operación a la 

que se encuentra vinculada la contratación de los servicios de consultoría objeto de este 

contrato.

4.-  Proporcionaré asesoría imparcial y objetiva y no tengo conflictos de interés para aceptar 

este contrato.

5.-  No tengo una relación de trabajo o de familia con algún miembro del personal de la entidad 

contratante ni del personal del Prestatario, del Organismo Ejecutor del Proyecto o del 

Beneficiario de una Cooperación Técnica que esté directa o indirectamente involucrado de 

cualquier manera con: (í) la preparación de los Términos de Referencias (TR) de este contrato; 

(¡i) el proceso de selección de dicho contrato; o (iii) la supervisión de dicho contrato.

6.-  Si fuera funcionario del Gobierno o servidor público declaro que : (i) estoy de licencia sin 

goce de sueldo durante el plazo de ejecución de este contrato ; (i¡) no he trabajado en la 

entidad contratante, en el Prestatario, Organismo Ejecutor o Beneficiario de una Cooperación 

Técnica durante el periodo de______________ (indicar expresamente el plaza) inmediatamente



anterior al periodo en que comenzó la licencia; y (iií) mi contratación no genera un conflicto de 

intereses de acuerdo con el párrafo 1.9 de las Políticas para la Selección y Contratación de 

consultores Financiados por el BID.

7.-  Mantendré los más altos niveles éticos y no realizare ninguna de las acciones que 

constituyen Prácticas Prohibidas definidas en la Políticas para la Selección y Contratación de 

Consultores Financiados por el BID, las cuales declaro conocer, y no he sido declarado 

inelegible para participar en contratos financiados por otras instituciones Financieras 

Internacionales que han suscrito acuerdos con el Banco para el reconocimiento reciproco de 

sanciones. Si se comprueba, de acuerdo con el procedimiento de sanciones del Banco, que 

durante el proceso de mi contratación, he incurrido en prácticas prohibidas, el Banco podrá 

adoptar una o más de las siguientes medidas:

(a) Emitir una amonestación;

(b) Informar a la entidad contratante, Prestatario, Organismo Ejecutor o Beneficiario de una 

Cooperación Técnica o a las autoridades del país encargadas de hacer cumplir las leyes, los 

resultados del procedimiento para que tomen (n) las medidas apropiadas;

(c) Rechazar mi contratación; y

(d) Declararme inelegible, de forma temporal o permanente, para ser contratado o 

subcontratado por terceros elegibles, con recursos del Banco o administrado por el Banco.

Queda entendido que cualquier información falsa o equívoca que yo haya proveído en relación 

con estos requerimientos de elegibilidad y de integridad que consta de esta certificación y de 

las políticas del Banco, tornara nulo y sin efecto este contrato y no tendré derecho a 

remuneraciones o indemnización alguna, sin perjuicio de las acciones o sanciones que el 

Banco pudiera adoptar de acuerdo con sus normas y Políticas.

Nombre del consultor:

Firma:
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' En la Ciudad de Salta, el día 02 de Enero del año 2013 se celebra el presente contrato 
de locación de obra entre el Gobierno de la Provincia de Salta, representado por la 
Subsecretaría de Financiamiento, Cra. Marianela Cansino, y por la Unidad Ejecutora Provincial 
del Programa Mejoramiento de Barrios de la Provincia de Salta, representado por su 
Coordinadora Ejecutiva, Lie. Marcela Guaymas (en adelante el locatario), constituyendo 
domicilio en calle, Alvear 538, por una parte, y por la otra la Dra. María Laura Postiglione 
García, de Nacionalidad Argentina, Documento Nacional de Identidad N°28.037.325, 
domiciliado en Calle San Juan N° 2200, Block D Depto. 206, Salta Capital (en adelante el 
locador).

El presente contrato de locación de obra se conviene encuadrarlo específicamente en lo 
determinado por el Capitulo VI - Art. 1493 siguientes y concordantes del Código Civil Argentino 
y en un todo de acuerdo a los términos y condiciones particulares que seguidamente se pactan.

! - OBJETO Y NATURALEZA DE LA OBRA

A. El locador tendrá a su cargo la realización de la(s) obra(s) que se detallan en el 
anexo I, que también suscriben las partes y que es parte integrante del presente contrato, con 
relación al Programa Mejoramiento de Barrios, en el marco de la Unidad Ejecutora Provincial 
constituida por Disposición 06/08 de la Subsecretaría de Financiamiento.

B. El locador debe ejecutar la(s) obra(s) en la forma que se determina especificada en 
los términos de referencia que se detallan en el Anexo I, debiendo realizar la obra de acuerdo a 
las reglas del arte, de manera tal que reúna las condiciones y cualidades prometidas o las que 
sean dables exigir según su naturaleza y destino libre de vicios o defectos que afecten su valor 
o utilidad.

C. Su actividad, de acuerdo a los términos de referencia, deberá respetar puntualmente 
el cronograma de avance detallado en el Anexo I adjunto.

D. Queda convenido que el presente contrato está supeditado en un todo al desarrollo 
y/o desenvolvimiento del Programa citado ut supra, por lo que la actividad a realizar por el 
locador podrá sufrir modificaciones para ser adecuada a las variaciones que pueda 
experimentar el desarrollo del Programa en función del mejor logro del cometido del mismo.

E. El locador realizará la obra bajo la supervisión del Coordinador Ejecutivo de la 
Unidad Ejecutora Provincial de la Provincia de Salta del Programa de Mejoramiento de Barrios, 
y/o quien este designe, a quien mantendrá informado en todo momento sobre el desarrollo del 
presente contrato.

II - DURACIÓN DEL CONTRATO

A. El plazo de ejecución del presente contrato es de tres meses, a partir de 2 de Enero 
de 2013, finalizando el 31 de Marzo de 2013.

B. Queda establecido que este contrato n'p importa una expectativa o derecho a
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de común acuerdo entre las partes, mediante la suscripción de una “adenda” al presente 
contrato. La continuación en la prestación de los servicios una vez operado el vencimiento del 
contrato no importará en modo alguno la tácita reconducción del mismo, aun cuando el 
cumplimiento de las tareas fijadas en los términos de referencia exceda el plazo del presente
contrato.

III - PRECIO DE LA OBRA Y FORMA DE PAGO

A. El precio total en concepto de honorarios es de pesos doce mil trescientos con 
00/100 centavos ($ 12.300,00).

B. La forma de pago será mensual y contra la presentación del informe de avance 
correspondiente al período a cobrar, elaborado por el consultor. Los pagos se efectuarán previa 
verificación del cumplimiento de las condiciones previstas en los términos de referencia, 
efectuada por el responsable del área y aprobación del Coordinador Ejecutivo del Programa. La 
última cuota no podrá ser inferior al 10% (diez por ciento) del total convenido en el presente 
contrato. Al finalizar el proyecto objeto del presente, el pago de la última cuota de contrato 
estará sujeto a la aprobación por parte de la Unidad de Coordinación Nacional y del BID del 
Informe Final Global de Proyecto.

IV - APORTES PREVISIONALES SEGUROS Y PRESTACIONES MÉDICAS

A. El locador declara que se encuentra empadronado ante los organismos de Previsión 
Social en legal forma, siendo de su exclusiva responsabilidad la realización de los pertinentes 
aportes y contribuciones, por sí o por el personal a su cargo.

B. Asimismo declara poseer seguro vigente, liberando en tal sentido al locatario de toda 
responsabilidad por accidente de trabajo de toda índole, como así también en lo que se refiere 
a prestación médica y/o obra social.

V - CONDICIÓN JURÍDICA

A. El locador en virtud del presente contrato en ningún caso será considerado como 
funcionario del locatario. Tampoco importará o configurará relación jurídico-Iaboral en relación 
de dependencia con el organismo a cargo del locatario. Requerirá, a los efectos de su validez, 
la correspondiente aprobación mediante Decreto del Poder Ejecutivo.

VI - DERECHOS Y OBLIGACIONES

A. Los derechos y obligaciones del locador (serán exclusivamente los previstos en el 
presente contrato, por lo tanto no tendrá derecho .a percibir del locatario ningún beneficio, 
prestación, compensación o pago fuera de los estipulados anteriormente.

VII - RESCISIÓN

A. El presente contrato podrá ser rescindido por cualquiera de las partes, sin otro 
requisito que una notificación a tal efecto por escrito previa de 30 días. Si la rescisión ocurriera 
por mal desempeño del locador en el cumplimiento de sus obligaciones, el preaviso podrá ser 
de 15 días; en ambos casos el pago final al que pueda tener derecho el consultor, se resolverá

RIÑA ORRES 
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en virtud al grado de avance del trabajo realizado, ponderado por el Coordinador Ejecutivo del 
Programa.

B. Será causal justificada de rescisión el incumplimiento por el locador del cronograma 
de avance, habiendo sido debidamente notificado con quince días de anticipación a fin de 
lograr su cumplimiento.

C. Ante la evidencia de imposibilidad del locador en concluir la obra, se producirá la 
resolución del contrato. En tal caso el pago final al que pueda tener derecho el locador, se 
resolverá en virtud del informe sobre el grado de avance de la obra, producido por el 
Coordinador Ejecutivo del Programa, debiéndose valorar si puede mediar culpa o dolo del 
locador.

Vil! - DERECHO DE PROPIEDAD

A. Los derechos de propiedad de autor y de reproducción, así como cualquier otro 
derecho intelectual de cualquier naturaleza que sea sobre cualquier informe, trabajo, estudio u 
obra producida como consecuencia de este contrato pertenece exclusivamente al locatario.

IX - INFORMACION NO PUBLICADA CONFIDENCIALIDAD

A. El locador no podrá comunicar a persona alguna, Gobierno u otra entidad ajena al' 
Programa, la información no publicada o de carácter confidencial de que haya tenido 
conocimiento con motivo de la ejecución de sus obligaciones emanadas del presente contrato, 
salvo que así lo requiera su cometido o que el Programa lo hubiese autorizado expresamente 
para hacerlo.

B. Esta reserva o confidencialidad subsistirá aun después del vencimiento del plazo, de 
la rescisión o resolución del presente contrato, haciéndose responsable el locador de los daños 
y perjuicios que pudiera ocasionar la difusión de datos o informes no publicados.

X - DECLARACIÓN

A. El locador pondrá en conocimiento toda ocupación, empleo o actividad profesional 
que haya ejercido o que ejerza, aun encontrándose en goce de Licencia de cualquier tipo, con 
el/los Estado/s Nacionales, Provinciales, Organismos descentralizados y/u Organismos 
Internacionales. Esta información recogida en el anexo II tendrá alcance de Declaración 
Jurada.

B. De resultar falsa esta declaración o si tales actividades resultan incompatibles ajuicio 
del locatario, podrá este rescindir el contrato, sin derecho a indemnización o compensación 
alguna a favor del locador, reservándose el locatario el derecho de accionar legalmente, si de 
tal violación pudiera surgir un daño o perjuicio.

X! - SUSPENSIÓN O INTERRUPCIÓN DEL PROGRAMA Y/O PROYECTOS 
ESPECÍFICOS

A. Encontrándose esta contratación supeditada al desenvolvimiento o desarrollo del 
Proyecto y/o Programa para la cual se efectúa, el locador se aviene que en caso de 
suspenderse o int se en forma total o parcial la continuación del Programa y/o Proyecto
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y/o la ejecución de las obras de infraestructura , en especial por falta de financiamiento del 
mismo o cualquier otra causa, este contrato puede ser suspendido o rescindido sin que esto 
otorgue derecho al locador a resarcimiento alguno, estando sujetos los pagos finales al 
procedimiento establecido en la cláusula Vil, último párrafo.

XII - OBLIGACIÓN FISCAL

A. El locador no estará exento de ningún impuesto en virtud de este contrato y será de 
su exclusiva responsabilidad el pago de los impuestos con que se gravan las sumas percibidas 
en virtud del mismo, liberando expresamente al locatario de toda obligación fiscal emergente de 
la Legislación vigente y/o cualquier otra obligación fiscal a crearse.

XIII - CESIÓN DEL CONTRATO

A. A todos los efectos se entiende y así se acuerda que el presente contrato se 
considera "intuitu personae", por lo que queda expresamente prohibida la cesión total o parcial 
del contrato reservándose el locatario todos los derechos de accionar legalmente ante la 
violación de la presente obligación.

B. El locador renuncia en forma expresa, a cualquier pretensión de corresponsabilidad 
derivada de la ejecución del presente contrato por parte del Locatario.

Para todos los efectos emergentes del presente Contrato, las partes se someten a la 
jurisdicción de los Tribunales Contenciosos administrativos los tribunales ordinarios de la 
ciudad de Salta, circunscripción judicial centro, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o 
jurisdicción, incluso el federal.

XIV- VIATICOS

Las erogaciones en concepto de pasajes y viticos por traslados que deban realiza' “EL 
LOCADOR”, serán abonadas por la Subsecretaría de Financiamiento sobre la base del grupo 
“C” del decreto N° 681/05 y sus modificatorias.

Se firman tres (3) ejemplares a un solo efecto y mismo tenor en lugar y fecha indicados
ut supra.

Mejoramiento de Barrios

Lie. MARCELA GUAWAS
* oora i n ado r E ¡acutívo: l) EP PROMESA
Subsecretaría de Financiamiento
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ANEXO I

TÉRMINOS DE REFERENCIA ísM;i

PROMOTOR LEGAL :
; y EJECUCIÓN D'E PROYECTO

LOCADOR: MARÍA LAURA POSTIGLIONE GARCIA

PROYECTO: INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA EL 
BARRIO LA PAZ - PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS

ESPECIALISTA EN: DERECHO CIVIL Y DERECHO REGISTRAL

RESPONSABLE ANTE: UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL SALTA

DEDICACIÓN: TIEMPO COMPLETO

DURACIÓN: TRES MESES

LUGAR: CIUDAD DE SALTA - PROVINCIA DE SALTA

En el marco del PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS, el locador deberá realizar 
las siguientes tareas específicas:

1. OBJETIVO GENERAL

- El consultor, como Integrante de un equipo de trabajo en campo, estará a cargo de la 
ejecución de la Operatoria de Regularización Dominial y demás aspectos legales del 
Proyecto Ejecutivo Integral, conforme a los documentos generales del Programa de 
Mejoramiento de Barrios, en el Barrio La Paz de la ciudad de Salta.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Ejecutar el programa de actividades de la Operatoria de Regularización Dominial y demás 
aspectos legales del Proyecto Ejecutivo Integral.

2. Impulsar los trámites administrativos relativos al Proceso de Regularización de Dominio.
3. Asistir a los beneficiarios en la búsqueda de soluciones ante problemas legales y/o 

familiares relacionados con la escrituración o la adecuada definición del titular de dominio.
4. Brindar información a los beneficiarios sobre aspectos del proyecto y legislación inherente a 

las transferencias de dominio.
5. Acompañar el proceso de ejecución de la obra.
6. Colaborar junto con el equipo de campo en la articulación de acciones entre el PROMEBA y 

otros programas, en especial los programas federales u otros programas de vivienda y 
mejoramiento de vivienda.

7. Colaborar con la UEP/UEM en el seguimiento de los trámites de escrituración 
encomendados a las escribanías contratadas por ej Programa.

8. Colaborar en toda otra tarea conducente a la regularización de dominio de los inmuebles, 
bajo la supervisión de la UEP/UEM, articulando acciones con el Municipio y el organismo
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3. PRODUCTOS

1. Talleres y charlas informativas con participación de la comunidad.
2. Legajos conformados con documentación necesaria para la realización de las 

transferencias de dominio de los inmuebles de la totalidad de los lotes del barrio.
3. Adjudicaciones y transferencias de dominio de los inmuebles que cumplan con los 

requisitos legales.

4. ACTIVIDADES

1. Realizar en conjunto con los profesionales integrantes del equipo de campo, un ajuste del 
diagnóstico y ante eventuales modificaciones de la situación inicial de proyecto, efectuar los 
cambios que correspondan en la Operatoria de Regularización Dominial y en la 
Planificación pertinente.

2. Realizar el seguimiento y gestiones necesarias de aprobación de planos de mensura y 
modificación o sanción de normativa prevista para la Operatoria de Regularización 
Dominial.

3. Desarrollar, bajo la supervisión del área legal de la'UEP/UEM, las charlas informativas y los 
talleres especificados en la Operatoria de Regularización Dominial.

4. Colaborar en otras charlas y talleres que se planifiquen en relación con la ejecución general 
del proyecto.

5. Informar a los beneficiarios los contenidos de la legislación local de venta de tierras y los 
pasos de la Operatoria de Regularización Dominial en el barrio.

6. Brindar atención legal a los vecinos en el local habilitado a tales efectos.
7. Identificar, coordinar y realizar actividades que faciliten o mejoren la participación de los 

vecinos, promoviendo la participación de referentes; delegados y vecinos en la gestión del 
proyecto.

8. Recolectar la documentación personal de los vecinos, necesaria para la tramitación de las 
transferencias de los inmuebles a los beneficiarios.

9. Confeccionar legajos con la documentación de los beneficiarios que resulte necesaria para 
realizar las transferencias de dominio de los lotes a los beneficiarios.

10. Controlar y remitir, bajo la supervisión del Área Legal de la UEP/UEM, la documentación de 
los beneficiarios a las escribanías contratadas por el Programa.

11. Notificar a los vecinos de los avances en los trámites conducentes a la regularización de 
dominio de los lotes.

12. Articular acciones con otras organizaciones o instituciones que contribuyan al trabajo en red 
sobre las problemáticas identificadas en el barrio.

13. Realizar las tareas necesarias para concretar el proyecto en relación con otros programas, 
en especial programas de vivienda y mejoramiento de vivienda.

14. Colaborar en todo otro trámite relativo a la regularización de dominio de los inmuebles.

5. PRESENTACIÓN DE INFORMES

1. Cada 30 días el consultor deberá presentar a la UEP/UEM la información y aportes que 
requiera la conformación de los documentos relacionados al proyecto (Ficha de Monitoreo 
Integral Mensual -FMIM-, la Ficha Única de Proyecto, evaluaciones, etc.) adjuntando la 
documentación respaldatoria en formato digital.

2. Al finalizar el proyecto el consultor participará en la producción del Informe Final que 
contenga un resumen ejecutivo de los trabajos realizados por el Equipo, recomendaciones 
para eventuales trabajos futuros con igual alcance y lecciones aprendidas del trabajo 
realizado.

3. En caso de finalizar la participación del consultor antes de la terminación del proyecto, 
deberá presentar un Informe Final Individual que contenga un resumen de la actividad 
realizada, recomendaciones y lecciones aprendidas del trabajo realizado.
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6. DURACIÓN Y FORMA DE PAGO

El contrato tendrá una duración de tres meses con inicio el día 02 de Enero del año 2013 y 
finalización del mismo el día 31 de Marzo del año 2013.
La UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS 
pagará al contratado la suma de $ 12.300,00 (pesos doce mil trescientos con 00/100 centavos). 
Los contratos se pagarán contra presentación de los informes indicados supra de la siguiente 
forma:
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CERTIFICACIÓN DE ELEGIBILIDAD DE CONSULTORES INDIVIDUALES

A fin de cumplir con los REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD para el nombramiento como 

consultor individual, INTERNACIONAL, o NACIONAL, en proyecto (o Programas) Financiados 

por el Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante el Banco), CERTIFICO QUE:

1. - Soy ciudadano o residente permanente "bona fide" del siguiente país miembro del Banco.

2. - Mantendré al mismo tiempo un solo cargo a tiempo completo financiado con recursos del 

Banco y en caso de que mantenga más de un contrato a tiempo parcial financiado con recursos 

del Banco, solo facturare a un proyecto (o programa) por tareas desempeñadas en un solo día.

3 - si hubiera sido miembro del personal del Banco dentro de los dos últimos años anteriores a 

la fecha de mi contrato de consultoría, no participe directa y principalmente en la operación a la 

que se encuentra vinculada la contratación de los servicios de consultoría objeto de este 

contrato.

4. - Proporcionaré asesoría imparcial y objetiva y no tengo conflictos de interés para aceptar 

este contrato.

5. - No tengo una relación de trabajo o de familia con. algún miembro del personal de la entidad
7

contratante ni del personal del Prestatario, del Organismo Ejecutor del Proyecto o del 

Beneficiario de una Cooperación Técnica que esté directa o indirectamente involucrado de 

cualquier manera con: (í) la preparación de los Términos de Referencias (TR) de este contrato; 

(¡i) el proceso de selección de dicho contrato; o (iii) la supervisión de dicho contrato.

6. - Si fuera funcionario del Gobierno o servidor público declaro que : (i) estoy de licencia sin

goce de sueldo durante el plazo de ejecución de este contrato ; (¡i) no he trabajado en la 

entidad contratante, en el Prestatario, Organismo Ejecutor o Beneficiario de una Cooperación 

Técnica durante el periodo de_____ —______ (indicar expresamente el plaza) inmediatamente
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anterior al periodo en que comenzó la licencia; y (iii) mi contratación no genera un conflicto de 

intereses de acuerdo con el párrafo 1.9 de las Políticas para la Selección y Contratación de 

consultores Financiados por el BID.

7.-  Mantendré los más altos niveles éticos y no realizare ninguna de las acciones que 

constituyen Prácticas Prohibidas definidas en la Políticas para la Selección y Contratación de 

Consultores Financiados por el BID, las cuales declaro conocer, y no he sido declarado 

inelegible para participar en contratos financiados por otras instituciones Financieras 

Internacionales que han suscrito acuerdos con el Banco para el reconocimiento reciproco de 

sanciones. Si se comprueba, de acuerdo con el procedimiento de sanciones del Banco, que 

durante el proceso de mi contratación, he incurrido en prácticas prohibidas, el Banco podrá 

adoptar una o más de las siguientes medidas:

(a) Emitir una amonestación;

(b) Informar a la entidad contratante, Prestatario, Organismo Ejecutor o Beneficiario de una 

Cooperación Técnica o a las autoridades del país encargadas de hacer cumplir las leyes, los 

resultados del procedimiento para que tomen (n) las medidas apropiadas;

(c) Rechazar mi contratación; y

(d) Declararme inelegible, de forma temporal o permanente, para ser contratado o 

subcontratado por terceros elegibles, con recursos del Banco o administrado por el Banco.

Queda entendido que cualquier información falsa o equívoca que yo haya proveído en relación 

con estos requerimientos de elegibilidad y de integridad que consta de esta certificación y de 

las políticas del Banco, tornara nulo y sin efecto este contrato y no tendré derecho a 

remuneraciones o indemnización alguna, sin perjuicio de las acciones o sanciones que el 

Banco pudiera adoptar de acuerdo con sus normas y Políticas.
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CONTRATO DE LOCACIÓN DE OBR

*

En la Ciudad de Salta, el día 02 de Enero del año 2013ise"‘célé^r3-el?^ 
de locación de obra entre el Gobierno de la Provincia de Salta, representado por la 
Subsecretaría de Financiamiento, Cra. Marianela Cansino, y ponía Unidad Ejecutora Provincial 
del Programa Mejoramiento de Barrios de la Provincia de\Saíta, representado■ por su 
Coordinadora Ejecutiva, Lie. Marcela Guaymas (en adelanteWl locatario), constituyendo 
domicilio en calle, Alvear 538, por una parte, y por la otra la Arq. Natalia Virginia Vorano, de 
Nacionalidad Argentina, Documento Nacional de Identidad N°25.165.385, domiciliado''en 
Brealito N° 113, El Tipal - Salta Capital (en adelante el locador).

El presente contrato de locación de obra se conviene encuadrarlo específicamente en lo 
determinado por el Capitulo VI - Art. 1493 siguientes y concordantes del Código Civil Argentino 
y en un todo de acuerdo a los términos y condiciones particulares que seguidamente se pactan.

I - OBJETO Y NATURALEZA DE LA OBRA

A. El locador tendrá a su cargo la realización de la(s) obra(s) que se detallan en el 
anexo I, que también suscriben las partes y que es parte integrante del presente contrato, con 
relación al Programa Mejoramiento de Barrios, en el marco de la Unidad Ejecutora Provincial 
constituida por Disposición 06/08 de la Subsecretaría de Financiamiento.

B. El locador debe ejecutar la(s) obra(s) en la forma que se determina especificada en 
los términos de referencia que se detallan en el Anexo I, debiendo realizar la obra de acuerdo a 
las reglas del arte, de manera tal que reúna las condiciones y cualidades prometidas o las que 
sean dables exigir según su naturaleza y destino libre de vicios o defectos que afecten su valor 
o utilidad.

C. Su actividad, de acuerdo a los términos de referencia, deberá respetar puntualmente 
el cronograma de avance detallado en el Anexo i adjunto.

D. Queda convenido que el presente contrato está supeditado en un todo al desarrollo 
y/o desenvolvimiento del Programa citado ut supra, por lo que la actividad a realizar por el 
locador podrá sufrir modificaciones para ser adecuada a las variaciones que pueda 
experimentar el desarrollo del Programa en función del mejor logro del cometido del mismo.

E. El locador realizará la obra bajo la supervisión del Coordinador Ejecutivo de la 
Unidad Ejecutora Provincial de la Provincia de Salta del Programa de Mejoramiento de Barrios, 
y/o quien este designe, a quien mantendrá informado en todo momento sobre el desarrollo del 
presente contrato.

I! - DURACIÓN DEL CONTRATO

A. El plazo de ejecución del presente contrato es de tres meses, a partir de 2 de Enero 
de 2013, finalizando el 31 de Marzo de 2013. .

B. Queda establecido que este contrato no importa una expectativa o derecho a 
prórroga en beneficio del locador, pudiendo ser prorrogado o renovado o ampliado únicamente 
de común acuerdo entre las partes, mediante la suscripción de una “adenda” al presente



contrato. La continuación en la prestación de los servicios una vez operado el vencimiento’del 
contrato no importará en modo alguno la tácita reconducción del mismo, aun cuando el 
cumplimiento de las tareas fijadas en los términos de referencia exceda el plazo del presente 
contrato.

III - PRECIO DE LA OBRA Y FORMA DE PAGO

A. El precio total en concepto de honorarios es de pesos diecisiete mil doscientos 
cincuenta con 00/100 centavos ($ 17.250,00).

B. La forma de pago será mensual y contra la presentación del informe de avance 
correspondiente al período a cobrar, elaborado por el consultor. Los pagos se efectuarán previa 
verificación del cumplimiento de las condiciones previstas en los términos de referencia, 
efectuada por el responsable del área y aprobación del Coordinador Ejecutivo del Programa. La 
última cuota no podrá ser inferior al 10% (diez por ciento) del total convenido en el presente 
contrato. Al finalizar el proyecto objeto del presente, el pago de la última cuota de contrato 
estará sujeto a la aprobación por parte de la Unidad de Coordinación Nacional y del BID del 
Informe Final Global de Proyecto.

IV - APORTES PREVISIONALES SEGUROS Y PRESTACIONES MÉDICAS

A. El locador declara que se encuentra empadronado ante los organismos de Previsión 
Social en legal forma, siendo de su exclusiva responsabilidad la realización de los pertinentes 
aportes y contribuciones, por sí o por el personal a su cargo.

B. Asimismo declara poseer seguro vigente, liberando en tal sentido al locatario de toda 
responsabilidad por accidente de trabajo de toda índole, como así también en lo que se refiere 
a prestación médica y/o obra social.

V ~ CONDICIÓN JURÍDICA

A. El locador en virtud del presente contrato en ningún caso será considerado como 
funcionario del locatario. Tampoco importará o configurará relación jurídico-laboral en relación 
de dependencia con el organismo a cargo del locatario. Requerirá, a los efectos de su validez, 
la correspondiente aprobación mediante Decreto del Poder Ejecutivo.

V! - DERECHOS Y OBLIGACIONES

A. Los derechos y obligaciones del locador serán exclusivamente los previstos en el 
presente contrato, por lo tanto no tendrá derecho a percibir del locatario ningún beneficio, 
prestación, compensación o pago fuera de los estipulados anteriormente.

VII - RESCISIÓN

A. El presente contrato podrá ser rescindido por cualquiera de las partes, sin otro 
requisito que una notificación a tal efecto por escrito previa de 30 días. Si la rescisión ocurriera 
por mal desempeño del locador en el cumplimiento de sus obligaciones, el preaviso podra ser 
de 15 díí ' ’ ?ago final al que pueda tener derecho el consultor, se resolverá



en virtud al grado de avance del trabajo realizado, ponderado por el Coordinador Ejecutivo del 
Programa.

B. Será causal justificada de rescisión el Incumplimiento por el locador del cronograma 
de avance, habiendo sido debidamente notificado con quince días de anticipación a fin de 
lograr su cumplimiento.

C. Ante la evidencia de imposibilidad del locador en concluir la obra, se producirá la 
resolución del contrato. En tal caso el pago final al que pueda tener derecho el locador, se 
resolverá en virtud del informe sobre el grado de avance de la obra, producido por el 
Coordinador Ejecutivo del Programa, debiéndose valorar si puede mediar culpa o dolo del 
locador.

VIII - DERECHO DE PROPIEDAD

A. Los derechos de propiedad de autor y de reproducción, así como cualquier otro 
derecho intelectual de cualquier naturaleza que sea sobre cualquier informe, trabajo, estudio u 
obra producida como consecuencia de este contrato pertenece exclusivamente al locatario.

IX - INFORMACIÓN NO PUBLICADA CONFIDENCIALIDAD

A. El locador no podrá comunicar a persona alguna, Gobierno u otra entidad ajena al 
Programa, la información no publicada o de carácter confidencial de que haya tenido 
conocimiento con motivo de la ejecución de sus obligaciones emanadas del presente contrato, 
salvo que así lo requiera su cometido o que el Programa lo hubiese autorizado expresamente 
para hacerlo.

B. Esta reserva o confidencialidad subsistirá aun después del vencimiento del plazo, de 
la rescisión o resolución del presente contrato, haciéndose responsable el locador de los daños 
y perjuicios que pudiera ocasionar la difusión de datos o informes no publicados.

X - DECLARACIÓN

A. El locador pondrá en conocimiento toda ocupación, empleo o actividad profesional 
que haya ejercido o que ejerza, aun encontrándose en goce de Licencia de cualquier tipo, con 
el/los Estado/s Nacionales, Provinciales, Organismos descentralizados y/u Organismos 
Internacionales. Esta información recogida en el anexo II tendrá alcance de Declaración 
Jurada.

B. De resultar falsa esta declaración o si tales actividades resultan incompatibles a juicio 
del locatario, podrá este rescindir el contrato, sin derecho a indemnización o compensación 
alguna a favor del locador, reservándose el locatario el derecho de accionar legalmente, si de 
tal violación pudiera surgir un daño o perjuicio.

XI - SUSPENSIÓN O INTERRUPCIÓN DEL PROGRAMA Y/O PROYECTOS 
ESPECÍFICOS

A. Encontrándose esta contratación supeditada al desenvolvimiento o desarrollo del 
Proyecto y/o Programa para la cual se efectúa, el locador se aviene que en caso de
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y/o la ejecución de las obras de infraestructura , en especial por falta de financiamiento del 
mismo o cualquier otra causa, este contrato puede ser suspendido o rescindido sin que esto 
otorgue derecho al locador a resarcimiento alguno, estando sujetos los pagos finales al 
procedimiento establecido en la cláusula Vil, último párrafo.

XII - OBLIGACIÓN FISCAL

A. El locador no estará exento de ningún impuesto en virtud de este contrato y será de 
su exclusiva responsabilidad el pago de los impuestos con que se gravan las sumas percibidas 
en virtud del mismo, liberando expresamente al locatario de toda obligación fiscal emergente de 
la Legislación vigente y/o cualquier otra obligación fiscal a crearse.

XIII - CESIÓN DEL CONTRATO

A. A todos los efectos se entiende y así se acuerda que el presente contrato se 
considera "intuitu personae", por lo que queda expresamente prohibida la cesión total o parcial 
del contrato reservándose el locatario todos los derechos de accionar legalmente ante la 
violación de la presente obligación.

B. El locador renuncia en forma expresa, a cualquier pretensión de corresponsabilidad 
derivada de la ejecución del presente contrato por parte del Locatario.

Para todos los efectos emergentes dei presente Contrato, las partes se someten a la 
jurisdicción de los Tribunales Contenciosos administrativos los tribunales ordinarios de la 
ciudad de Salta, circunscripción judicial centro, con renuncia expresa a cualquier otro fuero o 
jurisdicción, incluso el federal.

XIV- VIATICOS

Las erogaciones en concepto de pasajes y viáticos por traslados que deban realizar “EL 
LOCADOR”, serán abonadas por la Subsecretaría de Financiamiento sobre la base del grupo 
“C” del decreto N° 681/05 y sus modificatorias.

Se firman tres (3) ejemplares a un solo efecto'y mismo tenor en lugar y fecha indicados
ut supra.

a dePo
Mejoramiento de Barrios

< tic. MARCELA GWAS 
Coordinador Ejecutivo • UEP PROl.iEBA 
Subsecretaría do Financiamiento
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ANEXO I Sectelana Gra!,
TÉRMINOS DE REFERENCIA

COORDINADOR de proyecto
■EJECUCIÓN DE:PROYECTO .

LOCADOR: NATALIA VIRGINIA VORANO

PROYECTO: PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS

ESPECIALISTA EN: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EJECUTIVOS INTEGRALES

RESPONSABLE ANTE: UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL DE SALTA

DEDICACIÓN: TIEMPO COMPLETO

DURACIÓN: TRES MESES

LUGAR: CIUDAD DE SALTA - PROVINCIA DE SALTA

En el marco del PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS, el locador deberá realizar 
las siguientes tareas específicas:

1. OBJETIVO GENERAL

» Coordinación General de las tareas relativas a la ejecución del Proyecto Ejecutivo Integral 
en el barrio La Paz, de la ciudad de Salta Provincia de Salta.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Coordinación del Proyecto Ejecutivo Integral con particular énfasis en la articulación de los 
distintos componentes: Programa de obras, Plan de Intervención ambiental, Propuesta de 
Desarrollo Social y Operatoria de Regularización Dominial.

2. Coordinación del equipo de campo.
3. Coordinar la integración del equipo de campo, actores participantes del proyecto y recursos 

aportados por contrapartida.
4. Aumentar las actividades realizadas en forma integral del equipo de campo a las realizadas 

a la fecha.
5. Aumentar actividades financiadas con fondos operativos a las realizadas a la fecha.

3. PRODUCTOS

1. Ejecución adecuada del Proyecto Ejecutivo Integral.
2. Informes a la UEP de seguimiento y programación del PEI.
3. Reuniones de coordinación del equipo de campo.
4. Gestiones ante los organismos competentes involucrados en el Proyecto.
5. Realizar las gestiones necesarias ante los organismos que correspondan a efectos de 

garantizar la adecuada ejecución del proyecto.
6. Aumentar las actividades realizadas en forma integral del equipo de campo a las realizadas 

a la fecha.
7. Aumentar actividades financiadas con fondos operativos a las realizadas a la fecha.



1.

2.

3.
4.

5.
6.
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Realizar el seguimiento del cumplimiento integral de los diferentes productos según metas 
pautadas por el PROMEBA (P.LA, PDS, Reg. Dominial y Urbano).
Asistencia al equipo de campo a efecto de garantizar la correcta integración de los 
componentes.
Cooperar en la verificación de la ejecución del Proyecto Ejecutivo Integral.
Colaborar en la evaluación de las modificaciones de contrato y eventuales adicionales que 
se pudieran producir durante la ejecución de las obras.
Reuniones de capacitación a equipos de campo. .
Convocar y coordinar las reuniones del equipo de campo y participar en las reuniones 
sectoriales de relevancia.
Gestión de aprobaciones por los organismos con incumbencia y elaborados de acuerdo a 
las normativas vigentes.
Aumentar las actividades realizadas en forma integral del equipo de campo a las realizadas 
a la fecha.
Aumentar actividades financiadas con fondos operativos a las realizadas a la fecha.

7.

8.

9.
10. Facilitar la articulación entre PFCSyH y el Proyecto Ejecutivo Integral.

5. PRESENTACIÓN DE INFORMES

1. Elevación a la UEP de un informe mensual donde debe constar la siguiente información:
a) Estado del proyecto evaluando el avance de los componentes.
b) Registro de las reuniones mantenidas por el Equipo de Campo.
c) Registro de reuniones mantenidas con distintos organismos involucrados.
d) Identificación de dificultades y propuestas de superación de las mismas.

Al finalizar el proyecto, el consultor participará en la producción del Informe Final Único de lá 
UEP. El propósito de este informe es poner en evidencia y registrar el “valor agregado” que el 
trabajo del equipo de campo aportó al proyecto a lo largo de su ejecución.

La documentación deberá ser entregada en hoja impresa tamaño A4, A3 a escala conveniente 
(3 juegos anillados) y en disquetes 3 y/o zip y/o CD, formato Word 6.0 o superior, Excel 5.0 
o superior y AutoCAD 14 o superior. Para el caso de planos se utilizará el tamaño de hoja más 
conveniente conforme las escalas adecuadas para su reproducción.
6. DURACIÓN Y FORMA DE PAGO

El contrato tendrá una duración de 03 Meses con inicio el día 02 de Enero del año 2013 Y 
finalización del mismo el día 31 de Marzo del año 2012.

La UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL/MUNICIPAL DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE 
BARRIOS pagará al contratado la suma de $ 17.250,Otí (Pesos diecisiete mil doscientos 
cincuenta con 00/100 centavos).
Los contratos se pagarán contra presentación de los informes indicados supra de la siguiente 
forma:

El Locador

■ Natalia^,
< p 7ni - J

INFORMA 1 INFORME 2 INFORME 3 INFORME 
FINAL

$ 5.175 $.5.175 $ 5.175 $\l .725.

Po ograma 
Mejoramiento de Barrios

■ tic.HARCBLAGUAYMAS 
__ CoordinadorEiocai^

Por la-Pfovincia de Salta
Ora. MARÍANELA CANSINO 
SUBSECRETARIA QE FINANCIAMIENTO 

: ’ ISTcrao tír ECONOMIA INFRAESTRUCTURA 
Y SERVICIOS PÚBLICOS

‘“Subsecrelana de Finsiciamiento

pina r. déWres 
_ Pi ogrs ma Leyes \ tvcrelos
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CERTIFICACIÓN DE ELEGIBILIDAD DE CONSULTORES INDIVIDUALES

A fin de cumplir con los REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD para el nombramiento como 

consultor individual, INTERNACIONAL, o NACIONAL, en proyecto (o Programas) Financiados 

por el Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante el Banco), CERTIFICO QUE:

1. - Soy ciudadano o residente permanente "bona fide" del siguiente país miembro del Banco.

2. - Mantendré al mismo tiempo un solo cargo a tiempo completo financiado con recursos del 

Banco y en caso de que mantenga más de un contrato a tiempo parcial financiado con recursos 

del Banco, solo facturare a un proyecto (o programa) por tareas desempeñadas en un solo día.

3.-  si hubiera sido miembro del personal del Banco dentro de los dos últimos años anteriores a 

la fecha de mi contrato de consultoría, no participe directa y principalmente en la operación a la 

que se encuentra vinculada la contratación de los servicios de consultoría objeto de este 

contrato.

4. - Proporcionaré asesoría imparcial y objetiva y no tengo conflictos de interés para aceptar 

este contrato.

5. - No tengo una relación de trabajo o de familia con algún miembro del personal de la entidad 

contratante ni del personal del Prestatario, del Organismo Ejecutor del Proyecto o del 

Beneficiario de una Cooperación Técnica que esté directa o indirectamente involucrado de 

cualquier manera con: (í) la preparación de los Términos de Referencias (TR) de este contrato; 

(¡i) el proceso de selección de dicho contrato; o (i¡¡) la supervisión de dicho contrato.

6. - Si fuera funcionario del Gobierno o servidor público declaro que : (i) estoy de licencia sin

goce de sueldo durante el plazo de ejecución de este contrato ; (¡i) no he trabajado en la 

entidad contratante, en el Prestatario, Organismo Ejecutor o Beneficiario de una Cooperación 

Técnica durante el periodo de______________ (indicar expresamente el plaza) inmediatamente



decretos 1845
anterior al periodo en que comenzó la licencia; y (iii) mi contratación no genera un conflicto de 

intereses de acuerdo con el párrafo 1.9 de las Políticas para la Selección y Contratación de 

consultores Financiados por el BID.

7.-  Mantendré los más altos niveles éticos y no realizare ninguna de las acciones que 

constituyen Prácticas Prohibidas definidas en la Políticas para la Selección y Contratación de

Consultores Financiados por el BID, las cuales declaro conocer, y no he sido declarado 

inelegible para participar en contratos financiados por otras instituciones Financieras 

Internacionales que han suscrito acuerdos con el Banco para el reconocimiento reciproco de 

sanciones. Si se comprueba, de acuerdo con el procedimiento de sanciones del Banco, que 

durante el proceso de mi contratación, he incurrido en prácticas prohibidas, el Banco podrá 

adoptar una o más de las siguientes medidas:

(a) Emitir una amonestación;

(b) Informar a la entidad contratante, Prestatario, Organismo Ejecutor o Beneficiario de una 

Cooperación Técnica o a las autoridades del país encargadas de hacer cumplir las leyes, los 

resultados del procedimiento para que tomen (n) las medidas apropiadas;

(c) Rechazar mi contratación; y

(d) Declararme inelegible, de forma temporal o permanente, para ser contratado o 

subcontratado por terceros elegibles, con recursos del Banco o administrado por el Banco.

Queda entendido que cualquier información falsa o equívoca que yo haya proveído en relación 

con estos requerimientos de elegibilidad y de integridad que consta de esta certificación y de 

las políticas del Banco, tornara nulo y sin efecto este contrato y no tendré derecho a 

remuneraciones o indemnización alguna, sin perjuicio de las acciones o sanciones que el 

Banco pudiera adoptar de acuerdo con sus normas y Políticas.


