



UNIDAD CENTRAL DE CONTRATACIONES



Ministerio de Economía
y Servicios Públicos
Gobierno de Salta

Precios de ABRIL 2022
Materiales

1- Acero

| | | | INDICE | |
|------------|---|---------------|---------------|--------|
| | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 1- Acero | | | | |
| 618 | HIERRO TORSIONADO DIAM. 4,2MM | ac.009 | \$ 298,80 | kg |
| 617 | HIERRO TORSIONADO DIAM. 6MM | ac.010 | \$ 307,82 | kg |
| 615 | HIERRO TORSIONADO DIAM. 8MM | ac.011 | \$ 308,57 | kg |
| 614 | HIERRO TORSIONADO DIAM. 12MM | ac.012 | \$ 290,15 | kg |
| 622 | HIERRO TORSIONADO DIAM. 16MM | ac.013 | \$ 307,36 | kg |
| 372 | HIERRO LISO HERRERO DE 10 MM. | ac.014 | \$ 286,29 | kg |
| 2 | HIERRO MEJORADO DE 10 MM. | ac.015 | \$ 292,36 | kg |
| 3 | ACERO EN BARRAS 10 MM | ac.016 | \$ 273.118,67 | tn |
| 373 | ELECTRODOS 2,5 MM | ac.029 | \$ 642,17 | kg |
| 619 | PLANCHUELA 5/8" X 1/8" | ac.081 | \$ 147,92 | m |
| 377 | TIRAFONDO 6,5 MM X 3" | ac.092 | \$ 24,11 | u |
| 16 | ACERO P/PRESENS. Ø 7 MM | ac.093 | \$ 300.225,37 | tn |
| 750 | HIERRO TORSIONADO DIAM. 20MM | ac.100 | \$ 311,50 | kg |
| 752 | HIERRO TORSIONADO DE 14MM | ac.101 | \$ 314,29 | kg |
| 758 | ELECTRODOS 3,25MM CONARCO PUNTA AZUL | ac.106 | \$ 1.261,61 | kg |
| 759 | ELECTRODOS 3,25MM CONARCO PUNTA NARANJA | ac.107 | \$ 1.769,77 | kg |
| 1326 | TORNILLOS T1 X 100 | ac.200 | \$ 1.087,60 | u |
| 1327 | TORNILLOS T2 X 100 | ac.201 | \$ 813,91 | u |
| 912 | MALLA SIMA Q - 55 25X25 | ac.500 | \$ 374,32 | m2 |
| 2- Alambre | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 1 | ALAMBRE DE PÚAS X 500 M. | ac.002 | \$ 17.954,11 | rollo |
| 9 | ALAMBRE ROMBOIDAL 150X50X14 | ac.060 | \$ 1.343,48 | m |
| 10 | ALAMBRE NEGRO N°16 | ac.061 | \$ 486,23 | kg |
| 616 | ALAMBRE NEGRO N°14 | ac.062 | \$ 522,61 | kg |
| 11 | ALAMBRE GALVANIZ. 16/14 | ac.070 | \$ 28,00 | m |
| 12 | ALAMBRE GALVANIZ. 17/15 | ac.071 | \$ 30,43 | m |
| 620 | ALAMBRE GALVANIZADO N° 14 | ac.072 | \$ 628,67 | kg |
| 621 | ALAMBRE TEJIDO 2" X 2 MTS 2"-200-10-14 | ac.073 | \$ 2.234,50 | m |
| 3- Clavos | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 7 | CLAVOS P.P. 2" | ac.050 | \$ 483,58 | kg |
| 8 | CLAVOS P.P. 2 1/2" | ac.051 | \$ 454,08 | kg |
| 374 | CLAVOS P.P. 1" | ac.052 | \$ 551,27 | kg |
| 375 | CLAVOS CABEZA DE PLOMO 3" | ac.053 | \$ 808,25 | kg |
| 4- Gancho | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 375 | GANCHO "J" P/CHAPA GALVANIZADA 50 MM | ac.089 | \$ 53,91 | u |
| 14 | GANCHO P/ALAMBRE TEJIDO 3/8"X200 MM | ac.090 | \$ 125,12 | u |
| 764 | GANCHO "J" P/CHAPA GALVANIZADA DE 60MM | ac.111 | \$ 82,60 | u |
| 5- Hierro | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 13 | PLANCHUELA 1/2"X1/8" | ac.080 | \$ 126,42 | m |
| 753 | HIERRO LISO HERRERO DE 6 MM - 12 MTS | ac.102 | \$ 811,50 | barra |
| 754 | HIERRO LISO HERRERO DE 8 MM - 12 MTS | ac.103 | \$ 1.386,88 | barra |
| 755 | HIERRO LISO HERRERO DE 12 MM - 12 MTS | ac.104 | \$ 3.109,50 | barra |

ABRIL 2022

Carolina Martínez
M^{te}. Carolina Martínez
Directora Gral.
Unidad Central de Contrataciones

ANEXO I

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|---------------|--------------|--------|
| 757 | HIERRO LISO HERRERO DE 16 MM - 12 MTS | ac.105 | \$ 5.410,01 | barra |
| 773 | HIERRO ANGULO 3/4 X 1/8 X 6M | ac.119 | \$ 274,90 | m |
| 774 | HIERRO ANGULO 2 X 3/16 X 6M | ac.120 | \$ 783,83 | m |
| 775 | HIERRO ANGULO 1-1/2 X 3/16 X 6M | ac.121 | \$ 699,70 | m |
| 6- | Malla | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 4 | MALLA SIMA R92 | ac.030 | \$ 494,88 | kg |
| 6 | MALLA SIMA Q92 | ac.040 | \$ 429,77 | kg |
| 7- | Meta | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 5 | METAL DESPLEGADO 0.75MX2.00M. | ac.034 | \$ 504,83 | u |
| 8- | Tornicuetas | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 15 | TORNIQUETAS N°6 | ac.091 | \$ 673,11 | u |

2- Aditivos

| | | | | |
|-----|----------------------|---------------|--------------|--------|
| 9- | Acelerante | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 18 | ACELERANTE DE FRAGÜE | ad.002 | \$ 243,06 | l |
| 10- | Antisol | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 17 | ANTISOL NORMALIZADO | ad.001 | \$ 228,78 | l |

3- Aislante

| | | | | |
|------|--|---------------|--------------|--------|
| 11- | Asfalto aislante | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 25 | ASFALTO PLÁSTICO P/JUNTAS DE PAVIMENTO | ai.007 | \$ 493,19 | kg |
| 12- | Esma te | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 7_6 | ESMALTE SINTETICO NEGRO 4L | pi.034 | \$ 843,20 | l |
| 13- | Hidrófugo | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 22 | HIDRÓFUGO CERECITA IGGAM | ai.004 | \$ 116,06 | l |
| 14- | Membrana | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 20 | MEMBRANA S/ALUMINIO 4 MM ESPESOR | ai.002 | \$ 583,49 | m2 |
| 23 | MEMBRANA B/TEJAS C/AISLAC. TÉRMICA TBA5 | ai.005 | \$ 724,04 | m2 |
| 24 | MEMBRANA C/ALUMINIO 4 MM ESPESOR | ai.006 | \$ 565,44 | m2 |
| 379 | MASILLA | ai.010 | \$ 124,00 | kg |
| 1388 | PLÁSTICO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (EX MEMBRANA HDPE 60 ESP. 1,5 MM, LISA, CALIDAD GM13 (M2)) | ai.011 | \$ 809,21 | m2 |
| 15- | Microesfera | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 30 | MICROESFERA DE VIDRIO | ai.017 | \$ 68,16 | kg |
| 16- | Pintura asfáltica | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 27 | PINTURA ASFÁLTICA BASE ACUOSA | ai.012 | \$ 213,16 | l |
| 18- | Plástico | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 26 | PLÁSTICO 100 MICRONES | ai.009 | \$ 25,93 | m2 |
| 15- | Foliestireno | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 28 | POLIESTIRENO EXPANDIDO 20 MM | ai.014 | \$ 834,35 | m2 |
| 1072 | POLIESTIRENO EXPANDIDO 10 MM | ai.018 | \$ 470,46 | m2 |
| 1101 | LADRILLO TELGOPOR H=12CM, LARGO=1M, ANCHO=42CM | ai.055 | \$ 3.511,25 | u |

4- Áridos

| | | | | |
|-----|---------------|---------------|--------------|--------|
| 20- | Arena | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 31 | ARENA GRUESA | ar.001 | \$ 1.892,02 | m3 |
| 3E | ENLAME | ar.005 | \$ 1.815,60 | m3 |
| 3E | ARENA MEDIANA | ar.006 | \$ 2.353,48 | m3 |
| 342 | ARENA FINA | ar.013 | \$ 2.124,98 | m3 |
| 21- | Árido Vial | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |


Arq. Carolina Martínez
 Director(a) Gral.
 Unidad Central de Contrataciones
 ABRIL 2022

ANEXO I



| | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
|------------------|---|---------------|--------------|--------|
| 32 | MATERIAL DE SUBBASE TAMAÑO MÁX=2"- VIAL | ar.002 | \$ 1.882,80 | m3 |
| 37 | ARIDO P/BASE MAX 1 1/2"- VIAL | ar.007 | \$ 1.847,93 | m3 |
| 38 | MATERIAL DE SUBBASE TAMAÑO MÁX=11/2"-VIAL | ar.008 | \$ 1.220,28 | m3 |
| 25- Ripio | | | | |
| 33 | RIPIO ZARANDEADO 1/3 | ar.003 | \$ 1.995,42 | m3 |
| 34 | RIPIOSA | ar.004 | \$ 1.878,43 | m3 |
| 39 | RIPIO LAVADO 1/5 | ar.009 | \$ 2.224,93 | m3 |
| 40 | PIEDRA BOLA | ar.010 | \$ 2.148,75 | m3 |
| 343 | RIPIO LAVADO 1/2 | ar.012 | \$ 2.150,24 | m3 |

5- Azulejos

| | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
|-----|----------------------|---------------|--------------|--------|
| 27- | Azulejo | | | |
| 41 | AZULEJO 15X15 BLANCO | az.001 | \$ 412,01 | m2 |

6- Bloque

| | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
|-----|------------------------------|---------------|--------------|--------|
| 28- | Bloque | | | |
| 42 | BLOQUE DE H° DE 19X19X39 BR3 | bl.002 | \$ 162,21 | u |
| 784 | BLOQUE DE H° DE 15X20X40 | bl.004 | \$ 107,00 | u |

| | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
|------|------------------------------|---------------|--------------|--------|
| 29- | Viguetas | | | |
| 43 | VIGUETAS PRETENSADAS 3.90 M. | bl.003 | \$ 521,36 | m |
| 1368 | VIGUETAS PRETENSADAS 3.80 M. | bl.005 | \$ 570,55 | m |
| 1369 | VIGUETAS PRETENSADAS 4.00 M. | bl.006 | \$ 634,63 | m |

7- Carpintería

| | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
|-----|--------------------------------------|---------------|--------------|--------|
| 30- | Cerradura | | | |
| 46 | CERRADURA DE SEGURIDAD PRIVE ART.200 | ca.003 | \$ 2.133,60 | u |

| | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
|-----|--|---------------|--------------|--------|
| 32- | Puerta | | | |
| 44 | PUERTA TABLERO 0,90 X 2,00 CEDRO | ca.001 | \$ 29.222,67 | u |
| 47 | PUERTA PLACA 0,70 X 2,00 PINO C/MARCO METALICO | ca.008 | \$ 12.388,08 | u |
| 705 | P1 ALT. PUERTA DE 0.90X2.05 MARCO N°18 P/75MM HOJA BASTIDOR | ca.109 | \$ 33.117,71 | u |
| 706 | P1 MARCO 0.90X2.05 N° 18 P/75MM | ca.110 | \$ 5.353,59 | u |
| 707 | P2 MARCO 0.80X2.05 N° 18 P/75MM | ca.111 | \$ 5.299,38 | u |
| 708 | P3 MARCO 0.70X2.05 N° 18 P/75MM | ca.112 | \$ 5.193,99 | u |
| 709 | P4 MARCO 0.90X2.05 N° 18 P/65MM HOJA C/BASTONADO INF. Y P.FIJO C/R | ca.113 | \$ 24.215,51 | u |
| 715 | PUERTA BLINDEX DE 10MM DE 93X215 INCOLORA,TEMPLADA CON HERRAJES | ca.114 | \$ 91.369,11 | u |

| | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
|------|--|---------------|--------------|--------|
| 33- | Ventana | | | |
| 48 | VENTANA 2 H. ABRIR C/MCO.MET. 1,20X1,10 Y CELOSÍA METÁLICA BWG 20 | ca.013 | \$ 44.129,32 | u |
| 930 | VENTANA 2 H. ABRIR C/MCO.MET. 1,20X1,10 Y CEL. MET.(A PARTIR DE 01/05) | ca.013b | \$ 15.251,50 | u |
| 1230 | VENTANA 2H DE ABRIR ALUM. NATURAL 1,2X1,2 C/CRISTAL FLOAT 4MM INCOLORO | ca.020 | \$ 34.775,89 | u |
| 1231 | VENTANA 2H DE ABRIR ALUM. ANODIZ. 1,2X1,2 C/CRISTAL FLOAT 4MM INCOLORO | ca.030 | \$ 34.775,89 | u |
| 362 | VENTANA 2 H. ABRIR C/MCO.MET. 1,20X1,50 Y CELOSÍA METÁLICA BWG 20 | ca.102 | \$ 43.709,16 | u |

ABRIL 2022

Carolina Martínez
Arq. Carolina Martínez
 Directora Gral.
 Unidad Central de Contrataciones

ANEXO I

| | | | | |
|-----|--|--------|--------------|---|
| 363 | VENTANA 2 H. ABRIR C/MCO.MET. 1,20X1,10 Y CELOSÍA TABLILLA DE MADERA | ca.103 | \$ 41.064,14 | u |
| 365 | VENTANA 2 H. ABRIR C/MCO.MET. 1,20X1,50 Y CELOSÍA TABLILLA DE MADERA | ca.104 | \$ 48.134,27 | u |
| 710 | VENTANA 0.60X0.80 PAÑO FIJO INF. Y AEREADOR ALUM 3 ALETAS C/REJA C.EST | ca.107 | \$ 8.206,52 | u |
| 711 | VENTILUZ 1.116X0.30 C/DOS AEREADORES ALUM. DE 5 ALETAS C/REJA C.EST. | ca.108 | \$ 10.118,55 | u |

8- Chapa

| 34- Caño chapa | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
|---|---------------|--------------|--------|
| 770 CAÑO ESTRUCTURAL 25X25X1,6 X 6 M | ac.116 | \$ 569,64 | m |
| 771 CAÑO ESTRUCTURAL REDONDO 2"X1,2 X 6 M | ac.117 | \$ 732,29 | m |
| 772 CAÑO ESTRUCTURAL REDONDO 2 - 1/2"X1,6 X 6 M | ac.118 | \$ 1.173,41 | m |
| 53 CAÑO ESTRUCTURAL REDONDO 3" X 1,6 X 6MT. | ch.011 | \$ 1.385,22 | m |
| 450 CAÑO ESTRUCTURAL 40X80X1,6 X 6 M | ch.012 | \$ 8.737,04 | u |
| 451 CAÑO ESTRUCTURAL 30X40X1,2 X 6 M | ch.013 | \$ 3.885,68 | u |
| 344 CAÑO DE CHAPA GALVANIZADA D=150MM CH30 | ga.012 | \$ 2.555,63 | m |

| 35- Chapa | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
|--|---------------|--------------|--------|
| 49 CHAPA FºCº ACANALADA DE 6 MM, DE 1.10M.X 2.44M. | ch.002 | \$ 2.884,58 | u |
| 50 CHAPA DE HIERRO N°16 DD DE 1 X 2 M. | ch.004 | \$ 421,03 | kg |
| 51 CHAPA HºGº N°27, 3.05 X 1.10 M. | ch.006 | \$ 4.856,59 | u |
| 52 CHAPA DE HIERRO N°18 DD DE 1 X 2 M. | ch.010 | \$ 418,78 | kg |
| 766 CHAPA LISA GALVANIZADA N° 24 DE 1,22X2,44 | ch.030 | \$ 6.425,56 | u |
| 767 CHAPA LISA GALVANIZADA N° 27 DE 1,22X2,45 | ch.031 | \$ 5.473,50 | u |
| 768 CHAPA GALVANIZADA N° 27 X 1,10 | ch.032 | \$ 617,21 | pie |
| 769 CHAPA DE HIERRO N°28 DD DE 1 X 2 M. | ch.033 | \$ 3.257,12 | u |
| 778 CHAPA DECORADA N° 20 2 X 1M | ch.035 | \$ 15.883,45 | u |
| 779 CHAPA N° 27 DE 8 PIE X 1,10 M | ch.036 | \$ 5.306,75 | u |
| 780 CHAPA N° 27 DE 25 PIE X 1,10 M | ch.037 | \$ 15.959,56 | u |
| 781 CHAPA N° 27 DE 15 PIE X 1,10 M | ch.038 | \$ 9.473,09 | u |
| 782 CHAPA N° 27 DE 14 PIE X 1,10 M | ch.039 | \$ 8.312,23 | u |
| 840 CHAPA GALVANIZADA N° 24 X 1,10 | ch.040 | \$ 720,15 | pie |

| 36- Perfil | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
|---|---------------|--------------|--------|
| 54 PERFIL CHAPA GALV. SOLERA DE 35 MM X 2,60 M | ch.020 | \$ 822,46 | u |
| 452 PERFIL CHAPA GALV. SOLERA DE 70 MM X 2,60 M | ch.021 | \$ 1.132,12 | u |

9- Electricidad

| 37- Cable elect. | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
|--------------------------------------|---------------|--------------|--------|
| 456 CABLE COBRE DESNUDO 7 X 0,85 MM2 | el.022 | \$ 226,24 | m |
| 57 CABLE COBRE AISLADO 1 X 2.5 MM2. | el.023 | \$ 152,17 | m |
| 457 CABLE SUBTERRÁNEO 2X4 MM2 | el.024 | \$ 686,52 | m |
| 458 CABLE SUBTERRÁNEO 3X6 MM2 | el.025 | \$ 1.403,32 | m |
| 459 CABLE COBRE DESNUDO 1 X 6 MM2 | el.026 | \$ 348,03 | m |
| 460 CABLE COBRE AISLADO 1 X 1,5 MM2 | el.027 | \$ 94,43 | m |
| 486 CINTA AISLADORA PVC X 20 M | el.150 | \$ 218,18 | u |

| 38- Caja elect. | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
|--|---------------|--------------|--------|
| 56 CAJA MEDIDOR 220V POLICARBONATO EDESA | el.020 | \$ 2.653,72 | u |
| 455 CAJA MEDIDOR 380 V POLICARBONATO EDESA | el.021 | \$ 5.214,59 | u |

Carolina Martínez
 Directora.Gral.
 Unidad Central de Contratación
 ABRIL 2022

ANEXO I



| 461 | CAJA OCTOGONAL CHICA CH.20 | el.057 | \$ 131,88 | u |
|--------------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| 463 | CAJA OCTOGONAL GRANDE CH.20 | el.059 | \$ 231,76 | u |
| 58 | CAJA RECTANGULAR 10 X 5 X 4.5 | el.060 | \$ 136,67 | u |
| 464 | CAJA P/ 4 TERMICAS | el.061 | \$ 1.034,44 | u |
| 465 | CAJA P/ 6 TERMICAS | el.062 | \$ 1.579,15 | u |
| 482 | ZUMBADOR EMBUTIR 10X10 | el.112 | \$ 2.497,58 | u |
| 483 | TORTUGA FUNDICION REDONDA GRANDE | el.113 | \$ 3.411,53 | u |
| 484 | TORTUGA FUNDICION CHICA REDONDA | el.114 | \$ 3.894,86 | u |
| 485 | TORTUGA PVC REDONDA C/REJILLA | el.115 | \$ 539,17 | u |
| 487 | ARTEFACTO FLUORESCENTE 2X40 W COMPLETO | el.160 | \$ 3.987,67 | u |
| | LLAVE 1 PTO.EXT.LUMIN.MIG.1787 PLASNAVI | el.161 | \$ 135,11 | u |
| | LLAVE 2 PTOS.EXT.LUMIN.MIG.1788 PLASNAVI | el.162 | \$ 233,85 | u |
| | CONECTORES HIERRO DE 3/4" | el.169 | \$ 41,27 | u |
| 664 | CAJA CUADRADAS 10*10 N°20 | el.170 | \$ 316,72 | u |
| 713 | CAJA RECTANGULAR CH.20 | el.172 | \$ 177,98 | u |
| 39- Caño elect. | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 466 | CAÑO LIVIANO HIERRO 5/8" X 3 M | el.071 | \$ 637,12 | u |
| 59 | CAÑO SEMIPESADO 5/8" X 3 M. | el.072 | \$ 1.080,73 | u |
| 467 | CAÑO SEMIPESADO 3/4" X 3 M. | el.073 | \$ 1.363,04 | u |
| 468 | CURVA CHAPA ELECTRICIDAD 3/4" | el.075 | \$ 118,17 | u |
| 469 | CURVA CHAPA ELECTRICIDAD 5/8" | el.076 | \$ 86,08 | u |
| 470 | CAÑO CORRUGADO REFORZ. PLASTICO 3/4" | el.080 | \$ 37,37 | m |
| | CAÑO PVC TIPO TUBELECTRIC 25 MM | el.082 | \$ 254,62 | m |
| | CURVA PVC TIPO TUBELECTRIC 25 MM | el.084 | \$ 153,83 | u |
| 646 | CAÑO BAJADA MONOF.2BOCA 1.1/4*3 COMPLETO GALVANIZ. PESADO | el.152 | \$ 4.514,76 | u |
| 40- Gabinete | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 480 | GABINETE ESTANCO PVC P/8 TERMICAS | el.110 | \$ 14.008,72 | u |
| 481 | GABINETE ESTANCO PVC P/16 TERMICAS | el.111 | \$ 14.349,38 | u |
| 62 | GABINETE COMPLETO P/ 12 MÉDIDORES | el.149 | \$ 209.881,86 | u |
| 41- Interruptor y llave | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 60 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DIN 1X10 A | el.100 | \$ 486,14 | u |
| 473 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DIN 2X25 A | el.101 | \$ 891,09 | u |
| 474 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL SICA BIPOLAR 25 AMP. | el.102 | \$ 4.101,14 | u |
| 475 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIN 3X25 A | el.103 | \$ 1.390,76 | u |
| 476 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL SICA BIPOLAR 40 A | el.104 | \$ 4.860,05 | u |
| 477 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 40 AMP. | el.105 | \$ 9.864,11 | u |
| 478 | LLAVE EMBUTIR 1 PUNTO | el.107 | \$ 318,31 | u |
| 61 | LLAVE 1 PUNTO Y TOMA 10 A | el.108 | \$ 518,59 | u |
| 479 | TOMACORRIENTE EMBUTIR C/T.T. | el.109 | \$ 368,61 | u |
| 43- Pilar | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 55 | PILAR Hº PREMOLDEADO DE LUZ SIMPLE MONOF. | el.010 | \$ 12.702,72 | u |
| 454 | PILAR Hº PREMOL. DE LUZ SIMPLE P/MED. TRIFAS. | el.011 | \$ 16.110,39 | u |
| 205- Conectores | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 462 | CONECTOR HIERRO 3/4" | el.058 | \$ 55,02 | u |
| 663 | CONECTORES HIERRO DE 5/8" | el.168 | \$ 40,79 | u |
| | CONECTOR PVC TIPO TUBELECTRIC 25 MM | el.086 | \$ 112,94 | u |
| | UNIÓN PVC TIPO TUBELECTRIC 25 MM | el.088 | \$ 57,72 | u |

ABRIL 2022

Carolina Martínez
 Arq. Carolina Martínez
 Directora Gral.
 Unidad Central de Contrataciones

ANEXO I

| 209- Accesorios Elect. | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
|------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|--------|
| 651 | FLORON PLAST REDO BCO. | el.159 | \$ 84,17 | u |
| 652 | MODULO PULSADOR UNIP.C/CAMP.RODA BCO | el.160a | \$ 164,82 | u |
| 659 | ROSETA DE MADERA REDONDA 10 CM | el.164 | \$ 28,02 | J |
| 660 | PORTALAMPARA BAK.3 PZ.NEGRO 515 | el.165 | \$ 148,42 | J |
| 661 | RECEPTACULO CURVO NEG BAK.584 | el.166 | \$ 154,60 | u |

| 210- Tubo Fluorescente | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
|------------------------|------------------------|---------------|--------------|--------|
| 714 | TUBO FLUORESCENTE 40 W | el.173 | \$ 375,96 | u |

12- Forestal

| 82- Árboles | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
|-------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------|
| 158 | ÁRBOLES PARA FORESTACIÓN - FRESNO | fo.010 | \$ 652,51 | u |
| 490 | SEMILLA CESPED MEZCLA | fo.030 | \$ 468,40 | kg |
| 623 | LAPACHO X 2,20 MTS | fo.035 | \$ 1.343,92 | u |
| 625 | LIGUSTRUS AURIUS X 2.20 MTS | fo.040 | \$ 1.758,48 | u |

| 83- Mantillo | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
|--------------|----------|---------------|--------------|--------|
| 159 | MANTILLO | fo.020 | \$ 140,76 | bolsa |

13- Gas

| 84- Calefactor | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
|----------------|---|---------------|--------------|--------|
| 495 | SOMBRERETE CHAPA APROB. DIAMETRO 100 MM | ga.008 | \$ 1.554,58 | J |
| 163 | CALEFACTOR TB 3800 CALORIAS | ga.113 | \$ 27.246,92 | J |

| 85- Calefón | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
|-------------|--------------------------|---------------|--------------|--------|
| 164 | CALEFÓN 14 LITROS BLANCO | ga.114 | \$ 32.206,01 | u |

| 86- Caño gas | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
|--------------|--|---------------|--------------|--------|
| 492 | IMPRIMACION PARA POLYGUARD | ga.005 | \$ 3.637,92 | l |
| 494 | POLYGUARD 5 CM X 25 M | ga.007 | \$ 106,66 | m |
| 160 | CAÑO DE CHAPA GALVANIZADA D=100MM CH30 | ga.010 | \$ 856,38 | m |
| | CAÑO EXTRUÍDO 19 MM | ga.150 | \$ 793,15 | m |
| | CAÑO EXTRUIDO 25 MM | ga.151 | \$ 1.139,33 | m |
| 499 | CAÑO EPOXI 13 MM | ga.152 | \$ 728,17 | m |
| 169 | CAÑO EPOXI 19 MM | ga.153 | \$ 828,42 | m |
| 170 | CAÑO EPOXI 25 MM | ga.156 | \$ 1.181,13 | m |
| 502 | TEE EPOXI 13 MM | ga.169 | \$ 223,47 | u |
| 503 | TEE EPOXI 19 MM | ga.170 | \$ 355,18 | u |
| 504 | TEE EPOXI 25 MM | ga.171 | \$ 481,52 | u |
| 702 | POLYGUARD 660 DE 0,05 X 10 MTS. | ga.172 | \$ 922,68 | u |
| 506 | UNION DOBLE CONICA EPOXI 3/4" | ga.190 | \$ 603,73 | u |
| 507 | UNION DOBLE CONICA EPOXI 1/2" | ga.191 | \$ 535,82 | u |
| 508 | NIPLE EPOXI X 8 CM 1/2" | ga.195 | \$ 91,90 | u |
| 509 | TAPON MACHO EPOXI 3/4" | ga.200 | \$ 150,99 | u |
| 510 | TAPON MACHO EPOXI 1/2" | ga.201 | \$ 95,24 | u |
| 1123 | MALLA DE ADVERTENCIA A= 150MM | ga.209 | \$ 40,34 | u |
| 1124 | MALLA DE ADVERTENCIA A= 300MM | ga.210 | \$ 74,79 | u |


 Arq. Carolina Martínez
 Directora Gral.
 Unidad Central de Contrataciones

ABRIL 2022

ANEXO I



| | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
|-----------------------|--|---------------|--------------|--------|
| 1125 | CUPLA POLIET. E/F 25MM MEDIA DENSIDAD | ga.211 | \$ 815,34 | u |
| 1126 | TEE NORMAL PE E/F 50MMA | ga.212 | \$ 3.522,25 | u |
| 1127 | VÁLVULA SERVICIO PE E/F 63X25 | ga.213 | \$ 4.027,59 | u |
| 1128 | CODO 90° PE E/F 90MM | ga.214 | \$ 7.427,06 | u |
| 1129 | VAINA PVC CURVA L 640MM | ga.215 | \$ 179,51 | u |
| 1130 | VAINA PVC RECTA L 320MM | ga.216 | \$ 92,46 | u |
| 1131 | GRIPPER P/GABINETE 3/4 X 25MM | ga.217 | \$ 625,69 | u |
| 87- Cocina | | | | |
| 165 | COCINA 4 HORNALLAS | ga.116 | \$ 26.484,22 | u |
| 88- Codo | | | | |
| 496 | CURVA ARTICULADA CHAPA DIAMETRO 100 MM | ga.009 | \$ 396,21 | u |
| 500 | CODO EPOXI 13 MM | ga.159 | \$ 139,62 | u |
| 171 | CODO EPOXI 19 MM | ga.160 | \$ 177,75 | u |
| 501 | CODO EPOXI 25 MM | ga.161 | \$ 415,06 | u |
| 89- Ccponentes | | | | |
| 161 | COMPONENTES EPOXI X 1/4LT. | ga.011 | \$ 931,76 | u |
| 90- Gabinete | | | | |
| 162 | GABINETE MEDIDOR GAS | ga.020 | \$ 6.837,36 | u |
| 91- Llave | | | | |
| 167 | LLAVE P/GAS CROMADA 1/2" | ga.137 | \$ 852,35 | u |
| 497 | LLAVE P/GAS CROMADA 3/4" C/CAMP. | ga.138 | \$ 1.156,61 | u |
| 783 | LLAVE PASO GAS BRONCE 3/4" | ga.162 | \$ 1.170,69 | u |
| 665 | LLAVE PASO GAS BRONCE 1/2" | gajo.161 | \$ 1.031,10 | u |
| 92- Regulador | | | | |
| 166 | REGULADOR Y FLEXIBLE P/GAS NATURAL | ga.126 | \$ 4.691,63 | u |
| 505 | BUJE REDUCCION EPOXI 3/4" X 1/2" | ga.180 | \$ 124,43 | u |
| 206- Niple | | | | |
| 668 | NIPLES EPOXI DE 10 CM. 3/4 73022 L.T | ga.167 | \$ 71,32 | u |
| 207- Tees | | | | |
| 671 | TEES RED. EPOXI 3/4"*1/2" 73235 | ga.168 | \$ 273,19 | u |
| 208- Pegamento | | | | |

14- Ladrillos

| | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
|--------------|---|---------------|--------------|--------|
| 94- Ladrillo | | | | |
| 172 | LADRILLO COMÚN DE 1RA.CALIDAD | la.001 | \$ 31.974,42 | mil |
| 173 | LADRILLO HUECO 8T 12X18X30 | la.002 | \$ 88,34 | u |
| 511 | LADRILLO COMÚN DE 2DA.CALIDAD | la.003 | \$ 27.214,86 | mil |
| 174 | LADRILLO HUECO 6T 8X18X30 | la.006 | \$ 68,54 | u |
| 512 | LADRILLO HUECO PORTANTE 12X18X30 | la.007 | \$ 104,43 | u |
| 175 | LADRILLO HUECO 9T 18X18X30 | la.008 | \$ 125,71 | u |
| 176 | LADRILLO HUECO PORTANTE 18X 18X 30 | la.009 | \$ 125,67 | u |
| 177 | BOVEDILLA CERÁMICA PARA VIGUETAS 12,5X40X25 | la.010 | \$ 124,11 | u |
| 513 | BOVEDILLA CERÁMICA PARA VIGUETAS 9,5X40X25 | la.011 | \$ 105,71 | u |
| 514 | BOVEDILLA CERAMICA PARA VIGUETAS 16,5X40X25 | la.012 | \$ 247,49 | u |

ABRIL 2022

Carolina Martínez

Arq. Carolina Martínez
Directora Gral.
Unidad Central de Contrataciones

ANEXO I

| | | | | |
|-----|-------------------------------|--------|--------------|-----|
| 359 | LADRILLO SELECCIONADO DE 1RA. | la.014 | \$ 40.633,36 | mil |
| 741 | LADRILLO SEMIVISTO | la.020 | \$ 43.093,70 | mil |
| 742 | LADRILLONES DE 20 COMUNES | la.021 | \$ 36.425,20 | mil |
| 744 | LADRILLOS FUNDIDOS | la.023 | \$ 23.227,23 | mil |

15- Ligantes

| | | | | |
|--------------|---|---------------|--------------|--------|
| 95- Adhesivo | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 178 | ADHESIVO P/PISO CERÁMICO | li.001 | \$ 34,51 | kg |
| 96- Cal | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 179 | CAL HIDRATADA EN BOLSA | li.004 | \$ 27,85 | kg |
| 1100 | CAL VIVA 10 KG | li.100 | \$ 153,66 | u |
| 97- Cemento | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 180 | CEMENTO BLANCO | li.005 | \$ 1.241,97 | bolsa |
| 181 | CEMENTO PORTLAND (PARA VARIACIÓN HISTÓRICA) | li.006 | \$ 52,56 | kg |
| | CEMENTO PORTLAND (PRECIO REAL) | li.006b | \$ 26,80 | kg |
| 98- Yeso | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 183 | YESO BLANCO | li.009 | \$ 79,00 | kg |
| 202- Pastina | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 516 | PASTINA P/CERAMICOS BLANCA | li.002 | \$ 248,74 | kg |
| 517 | PASTINA P/CERAMICOS COLOR | li.003 | \$ 330,99 | kg |
| 518 | FERRITE ROJO | li.010 | \$ 518,61 | kg |

16- Maderas

| | | | | |
|--------------|---|---------------|--------------|--------|
| 99- Listones | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 190 | LISTONES PINO 1X2" | ma.015 | \$ 90,24 | m |
| 100- Madera | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 184 | MADERA 1RA. PINO NACIONAL CEPILLADA | ma.001 | \$ 2.216,00 | m2 |
| 186 | MADERA MACHIMBRADA PINO 1"X6" | ma.003 | \$ 1.991,89 | m2 |
| 519 | MADERA MACHIMBRADA PINO 3/4" | ma.004 | \$ 1.545,02 | m2 |
| 187 | MADERA 1RA. PINO NACIONAL S/CEPILLAR | ma.006 | \$ 1.988,88 | m2 |
| 520 | MADERA MACHIMBRADA PINO 1/2" | ma.007 | \$ 1.009,01 | m2 |
| 521 | ZOCALO DE PINO 7 CM | ma.008 | \$ 234,06 | m |
| 369 | FENÓLICOS 15 MM. | ma.011 | \$ 2.379,21 | m2 |
| 370 | FENÓLICOS 18 MM. | ma.012 | \$ 3.347,64 | m2 |
| 522 | MADERA DURA 1 1/2"X2" CEPILLADA | ma.016 | \$ 499,78 | m |
| 523 | MADERA DURA 1 1/2" | ma.017 | \$ 5.621,42 | m2 |
| 524 | MADERA DURA 3" X 3" | ma.018 | \$ 717,75 | m |
| 371 | TABLONES PINO 2"X15" | ma.026 | \$ 4.150,76 | m2 |
| 731 | HOJA EN MELAMINA COLOR BLANCO BASE AGLOMERADO 18 MM | ma.050 | \$ 9.318,18 | u |
| 732 | HOJA FIBROFACIL 12 MM (1,83 X 2,60) | ma.051 | \$ 4.511,23 | u |
| 733 | HOJA FIBROFÁCIL 4 MM 1,83 X 2,60 (M2) | ma.052 | \$ 553,92 | u |
| 734 | PREENCOLADO BLANCO | ma.053 | \$ 28,64 | m |
| 101- Poste | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 192 | POSTE DE QUEBRACHO ENTERO 2,40M | ma.021 | \$ 8.160,76 | u |
| 193 | MEDIO POSTE DE QUEBRACHO 2,20 | ma.022 | \$ 3.756,37 | u |
| 102- Tirante | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 185 | TIRANTE PINO 3"X3" S/CEPILLAR | ma.002 | \$ 450,67 | m |


 Carolina Martínez
 Directora Gral.
 Unidad Central de Contrataciones
 ABRIL 2022

ANEXO I



| | | | | |
|------------------------------|---|---------------|---------------|--------|
| 189 | TIRANTE PINO 3X6" CEPILLADO | ma.010 | \$ 1.092,56 | m |
| 191 | TIRANTE PINO 2X3" CEPILLADO | ma.020 | \$ 361,79 | m |
| 103- Tranqueras | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 196 | TRANQUERAS 1,50 ALTO X 6,00 ANCHO | ma.025 | \$ 132.051,67 | u |
| 104- Varillas | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 194 | VARILLONES DE 1,40 MTS. | ma.023 | \$ 193,19 | u |
| 195 | VARILLAS DE 1,20 MTS. | ma.024 | \$ 165,50 | u |
| 18- Pozo de bombeo | | | | |
| 113- Arrancador | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 207 | ARRANCADOR SUAVE WEG SSW-04.60 P/30H.P. | pb.030 | \$ 274.931,18 | u |
| 114- Bomba Pozo | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 208 | BOMBA DOSIVAC MILENIO 015 1.45 LTS/H | pb.040 | \$ 36.682,00 | u |
| 910 | EQUIPO DE BOMBEO MOTORARG MODELO 625/7,5(BOMBA+MOTOR) | pb.070 | \$ 279.313,45 | u |
| 911 | TABLERO DE ARRANQUE SUAVE 7,5 HP | pb.080 | \$ 263.876,81 | u |
| 1218 | TABLERO SUAVE STD. 30HP 380V | pb.090 | \$ 309.354,98 | u |
| 826 | BOMBA IMPULSORA DE AGUA 3/4 HP | pb.140 | \$ 26.896,39 | u |
| 115- Cable pozo bomb. | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 209 | CABLE PIRELLI SINTENAX VIPER 3X35 | pb.050 | \$ 3.061,98 | m |
| 116- Caño pozo | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 210 | CAÑO H°G° RYC 4" | pb.060 | \$ 6.760,66 | m |
| 1292 | CAÑO CON COSTURA DE A°I° AISI 304 DE DIAM. 219,1X5,00MM | pb.100 | \$ 86.534,26 | m |
| 1293 | CAÑO CON COSTURA DE A°I° AISI 304 DE DIAM. 273,1X5,00MM | pb.101 | \$ 119.610,52 | m |
| 1294 | CAÑO CON COSTURA DE A°I° AISI 304 DE DIAM. 323,8X5,00MM | pb.102 | \$ 118.693,27 | m |
| 117- Cuerpo | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 205 | CUERPO MOTORARG CFD 675/30 30H.P. | pb.010 | \$ 290.309,55 | u |
| 118- Motor | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 206 | MOTOR MOTORARG S6 R4/30 30 H.P. | pb.020 | \$ 298.683,50 | u |
| 19- Pintura | | | | |
| 119- Varios | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 525 | ACEITE DE LINO COCIDO 18L | pi.002 | \$ 160,47 | l |
| 211 | AGUARRÁS | pi.003 | \$ 289,56 | l |
| 526 | FONDO P/CHAPA GALVANIZADA TIPO GALVITE | pi.004 | \$ 1.786,32 | l |
| 222 | THINNER | pi.032 | \$ 260,22 | l |
| 532 | PAPEL LIJA MEDIANA | pi.033 | \$ 52,10 | u |
| 717 | VIRUTA DE ACERO FINA 300 GR | pi.035 | \$ 167,33 | u |
| 720 | PINCEL DE CERDA SERIE 331 N° 30 | pi.037 | \$ 156,61 | u |
| 721 | PINCELETA DE CERDA SERIE 331 N° 40 | pi.038 | \$ 195,21 | u |

120- Antióxido Cod. Registro Precio Prom. Unidad

ABRIL 2022
 Arq. Carolina Martínez
 Directora Gral.
 Unidad Central de Contrataciones

ANEXO I

| | | | | |
|-------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|-------------|
| 212 | ANTIÓXIDO ROJO LATA X 4 LTS. | pi.005 | \$ 3.729,52 | u |
| 527 | ANTIÓXIDO AL CROMATO | pi.006 | \$ 893,23 | l |
| 121- Barniz | | | | |
| 219 | BARNIZ SINTÉTICO | Cod. Registro pi.025 | Precio Prom. \$ 1.299,44 | Unidad l |
| 122- Enduído | | | | |
| 217 | ENDUÍDO PLÁSTICO | Cod. Registro pi.020 | Precio Prom.. \$ 813,19 | Unidad l |
| 123- Esmalte | | | | |
| 213 | ESMALTE SINTETICO X 4 LTS BLANCO | Cod. Registro pi.010 | Precio Prom. \$ 8.173,96 | Unidad u |
| 528 | ESMALTE SINTETICO VERDE X 4 LTS | pi.011 | \$ 7.721,35 | u |
| 124- Fijador | | | | |
| 220 | FIJADOR AL AGUA | Cod. Registro pi.030 | Precio Prom. \$ 701,67 | Unidad l |
| 125- Pintura | | | | |
| 529 | PINTURA EPOXI AMARILLO | Cod. Registro pi.012 | Precio Prom. \$ 1.582,86 | Unidad l |
| 530 | PINTURA AL LATEX ACRILICO P/CIELORRASOS | pi.015 | \$ 1.984,95 | l |
| 214 | PINTURA AL AGUA BOLSA 4 KG | pi.016 | \$ 239,22 | u |
| 531 | LATEX P/CANCHAS | pi.017 | \$ 1.531,19 | l |
| 215 | PINTURA AL LATEX - LATA 20 LTS, EXTERIOR | pi.018 | \$ 15.297,79 | u |
| 216 | PINTURA ASFÁLTICA SECADO RAPIDO | pi.019 | \$ 297,28 | l |
| 221 | PINTURA SILICONADAS P/LADRILLOS 20L | pi.031 | \$ 1.755,98 | l |
| 724 | LATEX PARA PILETAS | pi.041 | \$ 945,37 | l |
| 793 | PINTURA AL LATEX - LATA 20 LTS, INTERIOR | pi.042 | \$ 12.705,11 | u |
| 794 | PINTURA AL ACEITE 4LTS BLANCO SATINADO | pi.043 | \$ 4.609,72 | u |
| 796 | PINTURA AL ACEITE 4LTS NEGRO SATINADO | pi.044 | \$ 5.186,43 | u |
| 126- Salpicado | | | | |
| 341 | PLASTIFICANTE X 1,5 LTS. | Cod. Registro li.015 | Precio Prom. \$ 577,57 | Unidad u |
| 218 | SALPICADO PLÁSTICO BLANCO TIPO IGAM 30L | pi.022 | \$ 94,55 | kg |
| 20- Placa | | | | |
| 128- Placa | | | | |
| 223 | PLACA DURLOCK 1.20MX2.40M 9,5MM | Cod. Registro pl.001 | Precio Prom. \$ 1.603,36 | Unidad u |
| 224 | PLACA DURLOCK 1.20MX2.40M 12.50MM | pl.002 | \$ 1.270,92 | u |
| 21- Premoldeados | | | | |
| 129- Poste | | | | |
| 225 | POSTE INTERMEDIO X 3,05 M | Cod. Registro pre.010 | Precio Prom. \$ 2.166,99 | Unidad u |
| 226 | POSTE ESQUINERO X 3,05 M | pre.030 | \$ 3.721,12 | u |
| 203- Varios | | | | |
| 536 | PILETA DE LAVAR H° PREMOLD. 70X55X30 S/ PATAS | Cod. Registro pre.040 | Precio Prom. \$ 3.091,82 | Unidad u |
| 538 | CAMARA DE INSPEC. PREMOL. COMPL. 60X60X60 | pre.050 | \$ 14.603,22 | u |
| 539 | CAMARA SEPTICA PREMOL. 540 LTS COMPLETA | pre.055 | \$ 15.257,57 | u |
| 913 | CAÑO DE H° COMPRIMIDO DIÁM. 1M, LARGO UTIL 1,20M, PESO 1100KG/CAÑO | pre.100 | \$ 24.288,47 | u |
| 22- Red de agua | | | | |
| 131 | Caño agua | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |


 Carolina Martinez
 Directora Gral.
 Unidad Central de Contrataciones
 APRIL 2022

ANEXO I




| | | | | |
|----------------------|---|---------------|--------------|--------|
| 227 | CAÑO PEAD AGUA 20MM | ra.016 | \$ 203,88 | m |
| 228 | CAÑO PEAD AGUA 63MM | ra.020 | \$ 788,93 | m |
| 229 | CAÑO PEAD AGUA 75MM | ra.024 | \$ 1.317,87 | m |
| 1372 | CAÑO PEAD AGUA 90MM | ra.025 | \$ 1.913,76 | m |
| 1373 | CAÑO PEAD AGUA 110MM | ra.026 | \$ 3.041,38 | m |
| 1374 | CAÑO PEAD AGUA 160MM | ra.027 | \$ 2.999,24 | m |
| 1375 | CAÑO PEAD AGUA 225MM | ra.029 | \$ 4.421,14 | m |
| 132- Accesorios agua | | | | |
| | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 230 | CUPLA PEAD AGUA 63MM | ra.028 | \$ 1.466,57 | u |
| 231 | CUPLA PEAD AGUA 75MM | ra.030 | \$ 2.207,86 | u |
| 232 | TE NORMAL PEAD AGUA 63MM | ra.032 | \$ 6.859,92 | u |
| 234 | ABRAZADERA DIÁMETRO 63MM CON RACORD DE 1/2" | ra.036 | \$ 2.202,43 | u |
| 540 | ABRAZADERA DIÁM. 63MM CON RACORD DE 3/4" | ra.037 | \$ 2.098,18 | u |
| | TUBO PVC DIAM. 90MM CLASE 6 | ra.050 | \$ 767,97 | m |
| | TUBO PVC DIAM. 110MM CLASE 6 | ra.051 | \$ 1.069,03 | m |
| | TUBO PVC DIAM. 90MM CLASE 10 | ra.052 | \$ 1.018,79 | m |
| | TUBO PVC DIAM. 110MM CLASE 10 | ra.053 | \$ 1.462,92 | m |
| 1241 | TUBO PERFILADO HIDROPIPE DIÁM. 400 | ra.100 | \$ 5.302,61 | m |
| 1242 | TUBO PERFILADO HIDROPIPE DIÁM. 520 | ra.101 | \$ 5.788,66 | m |
| 1243 | TUBO PERFILADO HIDROPIPE DIÁM. 700 | ra.102 | \$ 9.705,00 | m |
| 1244 | TUBO PERFILADO HIDROPIPE DIÁM. 870 | ra.103 | \$ 11.807,08 | m |
| 1245 | TUBO PERFILADO HIDROPIPE DIÁM. 1100 | ra.104 | \$ 14.635,44 | m |
| 1246 | TUBO PERFILADO HIDROPIPE DIÁM. 1250 | ra.105 | \$ 23.894,28 | m |
| 677 | CUPLAS H°G° 3/4 * 1/2" | sa.321 | \$ 125,56 | u |
| 678 | CUPLAS H°G° 1 * 1/2 - 3/4" | sa.322 | \$ 192,71 | u |
| 679 | CODOS HH H°G° * 90° DE 1/2" | sa.323 | \$ 98,84 | u |
| 682 | CODOS MH H°G° * 90° DE 1/2" | sa.324 | \$ 131,17 | u |
| 683 | BUJES H°G° 3/4" * 1/2" | sa.325 | \$ 92,28 | u |
| 684 | NIPLES IPS * 10 CM * 1/2 | sa.328 | \$ 39,64 | u |
| 685 | NIPLES IPS * 8 CM * 3/4 | sa.329 | \$ 61,11 | u |
| 686 | UNION DOBLE IPS 1/2 | sa.330 | \$ 105,25 | u |
| 687 | UNION DOBLE IPS 3/4 | sa.331 | \$ 139,60 | u |
| | FLOTANTE P/TANQUE 1/2" | sa.332 | \$ 1.389,09 | u |
| 689 | BUJE RED IPS 3/4*1/2 | sa.333 | \$ 30,62 | u |
| 690 | BUJE RED IPS 1*1/2 | sa.334 | \$ 41,38 | u |
| 691 | ADAPTADOR C/BRIDA IPS 1" | sa.335 | \$ 638,34 | u |
| 692 | CODO ROSCA H RED. IPS 3/4*1/2 | sa.336 | \$ 144,78 | u |
| 693 | TEE RED IPS 3/4*1/2 | sa.337 | \$ 231,02 | u |
| 694 | TEE RED IPS 1*3/4 | sa.338 | \$ 257,79 | u |
| 695 | TEE ROSCA H IPS 1/2 | sa.339 | \$ 69,05 | u |
| 696 | TEE ROSCA H IPS 3/4 | sa.340 | \$ 105,72 | u |
| 697 | VALVULAS ESFERICAS BCE. 1/2 | sa.341 | \$ 594,07 | u |
| 698 | VALVULAS ESFERICAS BCE. 3/4 | sa.342 | \$ 760,35 | u |
| 699 | FLEXIBLE FLEXIFORMA CROM.1/2*30 | sa.346 | \$ 1.223,18 | u |
| 701 | SIFON P/DESCARGA SIMPLE 40005 | sa.349 | \$ 431,80 | u |
| 788 | JABONERA BLANCO ADHESIVO S/PEGAMENTO | sa.350 | \$ 793,10 | u |
| 134- Vélvula | | | | |
| | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |

ABRIL 2022

Arq. Carolina Martínez
Directora Gral.
Unidad Central de Contrataciones

ANEXO I

| | | | | |
|--------------------------|---|---------------|---------------|--------|
| 233 | VÁLVULA ESCLUSA DOBLE BRIDA H°D° 63MM | ra.034 | \$ 42.158,86 | u |
| 23- Red de cloaca | | | | |
| 135- | Caño cloaca | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 236 | CAÑO PVC CLOACAL JE 160MM | rc.020 | \$ 3.595,10 | m |
| 1386 | CAÑO PRFV PARA CLOACAS DN 700MM; PN 1 BAR; SN 500 N/M2 | sa.700 | \$ 35.089,80 | m |
| 136- | Marco y tapa | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 235 | MARCO Y TAPA H°D° 85/90KG. SIST. ABISAGRADO | rc.010 | \$ 17.830,33 | u |
| 24- Red eléctrica | | | | |
| 137- | Aislador | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 251 | AISLADOR ORGÁNICO 13,2/33KV | re.070 | \$ 1.273,26 | u |
| 138- | Artefacto | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 250 | ARTEFACTO STRAND MB 70 CON SAP 250 W | re.065 | \$ 33.490,29 | u |
| 139- | Cable red. elec.. | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 243 | CABLE DE CU DESNUDO DE 50 MM ² DE SECC. | re.035 | \$ 4.246,05 | m |
| 245 | CABLE DE AL DESNUDO DE 50 MM ² DE SECC. | re.043 | \$ 418,99 | m |
| 140- | Caja red. Elect. | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 255 | CAJAS DE DERIVACIÓN TRIFÁSICA RBT | re.090 | \$ 30.034,46 | u |
| 141- | Columna | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 239 | COLUMNA DE H° A° V° DE 10,50/1000/3 | re.015 | \$ 249.396,45 | u |
| 240 | COLUMNA DE H°A°V° DE 9,5/900/3 | re.020 | \$ 214.467,86 | u |
| 142- | Conductor | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 244 | CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE DE 16 MM ² | re.040 | \$ 1.288,32 | m |
| 246 | CONDUCTOR CU PREENSAMBLADO 3X95 + 1X50 M | re.045 | \$ 3.371,72 | m |
| 247 | CONDUCTOR CU FORRADO 1 X 35 MM ² | re.050 | \$ 1.675,74 | m |
| 248 | CONDUCTOR PRERREUNIDO 4 X 10 MM ² | re.055 | \$ 1.834,10 | u |
| 143- | Cruceta | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 237 | CRUCETA DE H°A° MN 157 (2,20 M) C/GANCHOS | re.005 | \$ 60.722,54 | u |
| 238 | CRUCETA DE H° A° SEPARADORA | re.010 | \$ 62.879,77 | u |
| 144- | Descargador | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 242 | DESCARGADOR ÓXIDO DE ZINC CON DESLIGADOR | re.030 | \$ 10.898,82 | u |
| 145- | Gabinete | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 256 | GABINETE ESTANCO PVC 600X600X225 C/CERRAD. A°P° | re.095 | \$ 28.313,17 | u |
| | CAJA DE DISTRIB POLYESTER CONJ. SECC. APR C/FUSIBLES SETA | re.085 | \$ 2.175,87 | u |
| 146- | Jabalina | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 645 | JABALINA SIMPLE 5/8*1000 FACBSA (R.D) | el.151 | \$ 2.016,94 | u |
| 253 | JABALINA TIPO COOPERWELD 1,50X3/4" | re.080 | \$ 4.729,29 | u |
| 147- | Juego de retención y suspensión | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 257 | JUEGO DE RETENSIÓN COMPLETO | re.100 | \$ 5.909,07 | u |
| 258 | JUEGO DE SUSPENSIÓN COMPLETO | re.105 | \$ 12.500,62 | u |
| 259 | MORSETO DE RETENSIÓN - GRAMPA PEINE | re.110 | \$ 164,41 | gl |


 Carolina Martínez
 Directora Gral.
 Unidad Central de Contrataciones

ABRIL 2022

ANEXO I



| | | | | |
|------|---|---------------|-----------------|--------|
| 336 | MORSA DE RETENCIÓN PKR 10 | re.115 | \$ 1.203,57 | u |
| 149- | Foste | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 241 | POSTE DE EUCALIPTUS CREOSOTADO 11 M | re.025 | \$ 7.376,07 | u |
| 1291 | POSTE EUCALIPTUS P/REDES ELECT. DE BAJA TENSIÓN(7,5 M) S/NORMAS EDESA | re.026 | \$ 4.730,95 | u |
| 150- | Seccionador | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 252 | SECCIONADOR FUSIBLE XS | re.075 | \$ 11.459,95 | u |
| 151- | Transformador | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 249 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA 13,2 KV, 315/0,4/0,231 KVA | re.060 | \$ 1.372.675,41 | u |

25- Red de gas

| | | | | |
|------|-------------------------------|---------------|--------------|--------|
| 152- | Accesorios gas | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 260 | CUPLA E/F GAS PE80 50MM | rg.004 | \$ 1.416,09 | u |
| 261 | CUPLA E/F GAS PE80 63MM | rg.006 | \$ 1.457,33 | u |
| 266 | TE NORMAL GAS E/F PE80 63MM | rg.026 | \$ 4.170,85 | u |
| 155- | Toma servicio | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 267 | TOMA SERVICIO GAS E/F 63X25MM | rg.028 | \$ 3.021,19 | u |
| 268 | TOMA SERVICIO GAS E/F 50X25MM | rg.030 | \$ 2.681,48 | u |
| 156- | Tubo | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 262 | TUBO PEAD GAS 25MM 4BAR | rg.008 | \$ 158,55 | m |
| 263 | TUBO PEAD GAS 50MM 4BAR | rg.018 | \$ 675,87 | m |
| 264 | TUBO PEAD GAS 63MM 4BAR | rg.020 | \$ 1.061,26 | m |

26- Red vial

| | | | | |
|------|---|---------------|---------------|--------|
| 157- | Adoquines | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 269 | ADOQUINES PARA PAVIMENTO 8 CM | rv.010 | \$ 1.259,52 | m2 |
| 1232 | ADOQUIN 10X10 ESF.4/7 COLOR GRIS O MIXTO (110KG POR M2) | rv.040 | \$ 1.522,72 | m2 |
| 158- | Agregado zarand. | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 29E | AGREGADO ZARAND. PÉTREO FINO VIAL | rv.037 | \$ 3.997,04 | m3 |
| 81C | AGREGADO ZARANDEADO TRITURADO PETREO VIAL (A PARTIR DE 08/04) | rv.038 | \$ 4.617,18 | m3 |
| 159- | Alas | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 28E | ALAS TERMINALES | rv.024 | \$ 5.186,86 | u |
| 160- | Apoyo | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 289 | APOYO DE NEOPRENE | rv.030 | \$ 10,59 | cm3 |
| 161- | Asfalto red vial | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 284 | EMULSIÓN LENTA 1 (CRL ? 1) | rv.025 | \$ 219.422,64 | tn |
| 285 | EMULSIÓN RÁPIDA 1 (CRR ? 1) | rv.026 | \$ 170.874,71 | tn |
| 162- | C.A. | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 287 | C.A. (50-60) CEMENTO ASFÁLTICO | rv.028 | \$ 224.966,06 | tn |
| 164- | Carteles | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 294 | CARTELES REFLECTIVOS 2,10X1,20M | rv.035 | \$ 55.387,86 | m2 |
| 166- | Columna | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |


ABRIL 2022

Carolina Martínez
 Arq. Carolina Martínez
 Directora Gral.
 Unidad Central de Contrataciones



ANEXO I

| | | | | |
|-----------------------|---|---------------|-----------------|--------|
| 293 | COLUMNA DE BRAZO TIPO DNV 130 K | rv.034 | \$ 533.184,50 | u |
| 167- | Defensa | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 280 | DEFENSA METÁLICA E=3,2MM X7,62M | rv.021 | \$ 34.754,60 | u |
| 169- | Fuel-oil | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 286 | FUEL-OIL | rv.027 | \$ 215.547,70 | tn |
| 170- | Gavión | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 275 | GAVIÓN DE 4,00 X 1,00 X 1,00 MTS. ALAMBRE F 2,60MM(HEXAGONAL) | rv.016 | \$ 41.538,45 | u |
| 276 | GAVIÓN DE 4,00 X 1,50 X 1,00 MTS. ALAMBRE F 2,60MM(HEXAGONAL) | rv.017 | \$ 55.303,60 | u |
| 277 | GAVIÓN DE 4,00 X 2,00 X 1,00 MTS. ALAMBRE F 2,60MM(HEXAGONAL) | rv.018 | \$ 66.143,64 | u |
| 278 | COLCHONETAS DE 4,00 X 2,00 X 0,17 MTS. ALAMBRE F 2,2 MM | rv.019 | \$ 17.046,37 | u |
| 171- | Junta | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 288 | JUNTA DE DILATACIÓN ARMADA 1000X276X40 | rv.029 | \$ 212.309,52 | m |
| 172- | Malla | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 279 | MALLA GEOTEXTIL 150 GRS./M2 | rv.020 | \$ 347,30 | m2 |
| 173- | Material | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 291 | DILUIDO MEDIO 1 (EM ? 1) Y RÁPIDO 1 (ER ? 1) | rv.032 | \$ 202.838,73 | tn |
| 174- | Material Termoplástico | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 290 | MATERIAL TERMOSPLASTICO (SUBCONTRATO) | rv.031 | \$ 1.135,77 | m2 |
| 298 | MATERIAL TERMOSPLASTICO | rv.039 | \$ 276,32 | kg |
| 175- | Pórtico | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 292 | PORTICO DE SEÑAL AÉREA DNV 130 K 16 M. LUZ | rv.033 | \$ 1.536.753,26 | u |
| 176- | Poste | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 281 | POSTE METÁLICO ALTURA 1500 MM PERFIL 190X80X4,75 MM | rv.022 | \$ 7.803,71 | u |
| 27- Sanitarios | | | | |
| 177- | Bacha | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 301 | BACHA SIMPLE ACERO INOX. 52 X 32X18 | sa.015 | \$ 10.319,16 | u |
| 178- | Caño sanit. | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 541 | SOPAPA PVC DIAMETRO 50 MM RECTA CROMADA | sa.003 | \$ 684,56 | u |
| 542 | SOPAPA PVC DIAMETRO 40 MM P/DUCHA | sa.004 | \$ 671,35 | u |
| 543 | CURVA PVC 90° 110 MM | sa.005 | \$ 1.074,92 | u |
| 544 | RAMAL T PVC 110X110 | sa.006 | \$ 1.210,67 | u |
| 545 | CURVA PVC 45° DIAM. 50 MM | sa.007 | \$ 346,74 | u |
| 546 | CODO PVC A 90° DIAM. 50 MM | sa.008 | \$ 302,24 | u |
| 547 | CODO PVC A 90° DIAM. 40 MM | sa.009 | \$ 248,23 | u |
| 548 | CODO PVC A 45° DIAM. 40 MM | sa.010 | \$ 257,85 | u |
| 549 | CODO PVC A 90° 2.2 DIAM. 100 MM | sa.011 | \$ 393,66 | u |
| 568 | CAÑO POLIETILENO K10 13 MM | sa.060 | \$ 156,82 | u |


Arq. Carolina Martínez
 Directora Gral.
 Unidad Central de Contrataciones

ABRIL 2022

ANEXO I



| | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
|-------------------------------|---|---------------|--------------|--------|
| 569 | CAÑO POLIETILENO K10 19 MM | sa.061 | \$ 354,48 | m |
| 570 | CAÑO H-3 TRICAPA 13 MM | sa.070 | \$ 341,15 | m |
| 304 | CAÑO H-3 TRICAPA 19 MM | sa.071 | \$ 404,81 | m |
| 571 | CAÑO PVC 2.2 P/VENTIL. DIAM. 100MM X 3M | sa.086 | \$ 1.296,44 | u |
| 572 | CAÑO PVC 3.2 P/DESAGUE CLOACAL 0.040 X 4 M. | sa.087 | \$ 1.178,53 | u |
| 573 | CAÑO PVC 3.2 P/DESAGUE CLOACAL 0.050 X 4 M. | sa.088 | \$ 1.450,48 | u |
| 305 | CAÑO PVC 3.2 P/DESAGUE CLOACAL 0.060 X 4 M. | sa.089 | \$ 1.478,16 | u |
| 306 | CAÑO PVC 3.2 P/DESAGUE CLOACAL 0.110 X 4 M. | sa.090 | \$ 2.382,20 | u |
| 574 | CODO IPS 13 MM | sa.107 | \$ 34,07 | u |
| 575 | CODO IPS 25 MM | sa.109 | \$ 101,09 | u |
| 314 | CAÑO H-3 TRICAPA 25 MM | sa.220 | \$ 577,23 | m |
| 838 | CAÑO PRFV 900MM DIÁM. PRESIÓN 1 BAR | sa.900 | \$ 38.228,45 | m |
| 179- Accesorios sanit. | | | | |
| 299 | RAMAL Y PVC 0.110X0.110 | sa.001 | \$ 1.800,75 | u |
| 300 | CURVA PVC 45° 110 | sa.002 | \$ 1.356,87 | u |
| 550 | SOMBRERETE PVC DIAM. 100 MM | sa.012 | \$ 594,69 | u |
| 552 | BOCA ACCESO PVC P/COCINA | sa.014 | \$ 862,31 | u |
| 553 | DEPOSITO P/MINGITORIO PVC 12 LTS | sa.016 | \$ 2.637,30 | u |
| 554 | MINGITORIO LOSA BLANCO | sa.017 | \$ 9.131,57 | u |
| 555 | BIDET LOSA | sa.018 | \$ 11.277,60 | u |
| | ASIENTO P/INODORO PVC | sa.022 | \$ 972,54 | u |
| 560 | PORTARROLLO LOSA EMBUTIR BLANCO | sa.025 | \$ 2.073,25 | u |
| 562 | JABONERA 15X15 EMBUTIR BLANCA | sa.027 | \$ 1.241,20 | u |
| 564 | TOALLERO INTEGRAL EMBUTIR | sa.029 | \$ 1.153,55 | u |
| 565 | PERCHERO SIMPLE EMBUTIR | sa.030 | \$ 431,06 | u |
| 566 | REDUCCION PVC 3.2 63 X 50 MM | sa.031 | \$ 164,93 | u |
| 567 | ADHESIVO P/CAÑERIA DE PVC | sa.059 | \$ 2.391,93 | l |
| 307 | CODO IPS 19 MM | sa.108 | \$ 58,55 | u |
| 308 | CODO H°G° 19 MM | sa.111 | \$ 179,20 | u |
| 309 | RAMAL Y PVC CLOACAL D=160X110MM | sa.112 | \$ 5.066,37 | u |
| 576 | GRAMPA SUJECCION LAVATORIO | sa.139 | \$ 118,09 | u |
| 578 | TAPA CIEGA BOCA ACCESO COCINA BCE. | sa.145 | \$ 651,56 | u |
| 579 | REJILLA BRONCE 15X15 C/MARCO | sa.150 | \$ 2.253,57 | u |
| 581 | TAPON MACHO IPS 1/2" | sa.194 | \$ 27,73 | u |
| 582 | TAPON MACHO IPS 3/4" | sa.195 | \$ 32,85 | u |
| 311 | TEE IPS 19 MM | sa.200 | \$ 130,15 | u |
| 583 | TEE IPS 13 MM | sa.201 | \$ 85,44 | u |
| 584 | TEE IPS 25 MM | sa.202 | \$ 266,00 | u |
| 585 | SELLADOR P/ROSCA X 125 CM3 | sa.221 | \$ 466,52 | u |
| 586 | CHICOTE FLEXIBLE PVC 35 CM | sa.235 | \$ 267,33 | u |
| 594 | REJA HIERRO FUNDIDO 20X20 C/MARCO | sa.265 | \$ 601,25 | u |
| 597 | CONEXIÓN P/TANQUE 3/4" COMPLETO | sa.283 | \$ 656,72 | u |
| 598 | FLOTANTE COMPLETO P/TANQUE 1/2" | sa.284 | \$ 1.270,55 | u |
| 601 | VENTILACION P/TANQUE PVC 1" | sa.288 | \$ 142,94 | u |
| 322 | RAMAL Y PVC 0.110X0.63 | sa.300 | \$ 766,06 | u |
| 790 | PORTAVASO BLANCO ADHESIVO S/PEGAMENTO | sa.351 | \$ 837,68 | u |
| 181- Gabinete | | | | |
| 313 | GABINETE P/MEDIDOR AGUA APROBADO ASSA | sa.210 | \$ 3.697,52 | u |
| 182- Inodoro | | | | |
| 302 | INODORO SIFÓNICO LOSA | sa.020 | \$ 13.650,54 | u |

ABRIL 2022

Carolina Martínez


Arq. Carolina Martínez
Directora Gral.
Unidad Central de Contrataciones

ANEXO I

| | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
|----------------------|--|---------------|--------------|--------|
| | TORNILLO BRONCE P/INODORO | sa.140 | \$ 604,19 | u |
| 133- Juego | | | | |
| 587 | JUEGO LAVATORIO C/PICO MEZCLADOR CR.Y | sa.236 | \$ 16.524,63 | u |
| 588 | JUEGO BIDET CR. Y | sa.237 | \$ 14.989,23 | u |
| 589 | JUEGO COCINA PICO MOVIL EMBUTIR/MESADA CRY | sa.238 | \$ 13.097,10 | u |
| 316 | JUEGO LLUVIA C/TRANSFERENCIA CR. Y | sa.239 | \$ 24.036,40 | u |
| 184- Kit medidor | | | | |
| 312 | KIT MEDIDOR AGUA APROB. ASSA | sa.205 | \$ 7.199,94 | u |
| 185- Llave y válvula | | | | |
| 591 | LLAVE DE PASO DE BRONCE 0.013 | sa.243 | \$ 1.058,23 | u |
| 517 | LLAVE DE PASO DE BRONCE 0.019 | sa.244 | \$ 1.140,56 | u |
| 518 | LLAVE ESCLUSA BRONCE 0.019 | sa.247 | \$ 1.339,01 | u |
| 592 | LLAVE MAESTRA BRONCE 1/2" | sa.248 | \$ 1.633,04 | u |
| 593 | LLAVE MAESTRA BRONCE 3/4" | sa.249 | \$ 1.804,28 | u |
| 595 | CANILLA BRONCE CROMO P/PIL. LAVAR 1/2" | sa.270 | \$ 946,21 | u |
| 596 | CANILLA BRONCE RIEGO C/MANGA 3/4" REF. | sa.271 | \$ 2.258,34 | u |
| 600 | LLAVE DE LIMPIEZA BRONCE 3/4" | sa.287 | \$ 648,92 | u |
| 323 | VÁLVULA EXCLUSA BRONCE 25 MM | sa.310 | \$ 1.386,61 | u |
| 186- Medidor | | | | |
| 315 | MEDIDOR DE AGUA | sa.223 | \$ 9.543,54 | u |
| 187- Mesada | | | | |
| 602 | MESADA GRANITO RECONST. 4 CM. ESP. | sa.291 | \$ 8.996,14 | m2 |
| 321 | MESADA GRANITO NATURAL NACIONAL E=2CM. | sa.295 | \$ 17.216,36 | m2 |
| 351 | MÁRMOLES IMPORTADOS GRANIT. E=2CM BRASIL | sa.296 | \$ 43.093,32 | m2 |
| 352 | MÁRMOL DE CARRARA | sa.297 | \$ 54.373,63 | m2 |
| 353 | PULIDO DE MOSAICOS | sa.298 | \$ 324,86 | m2 |
| 188- Mochila | | | | |
| 303 | MOCHILA LOSA C/ CODO | sa.021 | \$ 12.192,35 | u |
| 189- Pileta | | | | |
| 556 | LAVATORIO 3 AGUJEROS MEDIANO DE COLGAR | sa.019 | \$ 7.919,14 | u |
| 310 | PILETA DE PATIO PVC 5 ENTRADAS | sa.169 | \$ 899,14 | u |
| 191- Tanque | | | | |
| 599 | TANQUE DE RESERVA 600 LTS. PVC TRICAPA | sa.285 | \$ 19.490,65 | u |

28- Solados

| | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
|---------------|--|---------------|--------------|--------|
| 194- Baldosa | | | | |
| 327 | BALDOSA ROJA 20X20 TIPO AZOTEA | so.009 | \$ 460,41 | m2 |
| 1367 | BALDOSA CERAMICA ROJA 6X24 | so.016 | \$ 490,63 | m2 |
| 195- Cerámica | | | | |
| 328 | CERÁMICO ESMALTADO 20X20 | so.030 | \$ 609,89 | m2 |
| 196- Mosaico | | | | |
| 325 | MOSAICO CALCAREO AMARILLO, ROJO O GRIS | so.003 | \$ 698,54 | m2 |
| 326 | MOSAICO GRANÍTICO 30X30 GRIS COMÚN | so.004 | \$ 1.062,39 | m2 |


Arq. Carolina Martinez
 Directora Gral.
 Unidad Central de Contrataciones

29- Tejas

ANEXO I



| 197- Teja | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
|-------------|---------------------------------------|---------------|--------------|--------|
| 329 | TEJA COLONIAL CHICA (25/M2) | te.002 | \$ 136,11 | u |
| 330 | TEJA FRANCESA | te.003 | \$ 351,53 | u |
| 201- Zócalo | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 348 | ZÓCALO GRANÍTICO GRIS 10 X 30 | so.011 | \$ 292,12 | m |
| 347 | ZÓCALO CALCAREO AMARILLO, ROJO O GRIS | so.012 | \$ 292,23 | m |

30- Vidrio

| 198- Espejo | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
|--------------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------|
| 332 | ESPEJO 3MM S/PULIR | vi.002 | \$ 4.370,99 | m2 |
| 199- Policarbonato | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 334 | POLICARBONATO 4MM | vi.004 | \$ 1.802,64 | m2 |
| 200- Vidrio | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 331 | VIDRIO TRIPLE TRANSPARENTE 4MM | vi.001 | \$ 2.906,71 | m2 |
| 333 | VIDRIO DOBLE TRANSPARENTE 3MM | vi.003 | \$ 2.382,58 | m2 |
| 611 | VIDRIO TRANSPARENTE 6 MM | vi.006 | \$ 5.034,92 | m2 |
| 612 | VIDRIO ARMADO | vi.007 | \$ 5.073,53 | m2 |
| 613 | BLINDEX 10 MM | vi.008 | \$ 12.925,03 | m2 |

Mano de Obra

17- Mano de obra

| 106- Adicional | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
|----------------------------|---------------------------|---------------|--------------|--------|
| 201 | ADICIONAL P/ESPECIALIDAD | mo.005 | \$ 706,72 | h |
| 107- Ayudante | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 200 | AYUDANTE | mo.004 | \$ 594,46 | h |
| 108- Chofer | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 204 | CHOFER | mo.008 | \$ 823,65 | h |
| 109- Cuadrilla | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 202 | CUADRILLA TIPO UOCRA | mo.006 | \$ 644,19 | h |
| 203 | CUADRILLA TIPO U.G.A.T.S. | mo.007 | \$ 748,03 | h |
| 110- Medio Oficial | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 199 | MEDIO OFICIAL | mo.003 | \$ 647,41 | h |
| 111- Oficial | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 198 | OFICIAL | mo.002 | \$ 702,04 | h |
| 112- Oficial especializado | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 197 | OFICIAL ESPECIALIZADO | mo.001 | \$ 823,65 | h |

Maquinarias

10- Equipo

| 44- Aplanadora | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
|----------------|--|---------------|------------------|--------|
| 124 | VIBROCOMPACTADOR S/NEUMÁTICO RODILLO LISO 145 HP CAT CS 533E | eq.076 | \$ 23.823.346,95 | u |
| 804 | VIBROCOMPACTADOR S/NEUMÁTICO PATA DE CABRA 145HP CAT CP 533E | eq.976 | \$ 26.123.402,59 | u |
| 45- Aserradora | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |

ABRIL 2022

Carolina Ivarinez
 Arq. Carolina Ivarinez
 Directora Gral.
 Unidad Central de Contrataciones

ANEXO I

| | | | | |
|-------------------------|--|---------|------------------|----|
| 88 | ASERRADORA PAVIMENTO 8 H.P. | eq.026 | \$ 790.782,24 | u |
| 46- Barredora | | | | |
| 122 | BARREDORA SOPLADORA | eq.074 | \$ 4.567.742,68 | u |
| 47- Bomba equipo | | | | |
| 90 | BOMBA A EXPLOSIÓN 5 H. P. | eq.028 | \$ 83.747,79 | u |
| 43- Camión | | | | |
| 63 | CAMIÓN FORD 14000 DIESEL | eq.001 | \$ 16.052.053,09 | u |
| 74 | CAMIÓN VOLCADOR 140 H.P. | eq.011 | \$ 25.268.102,47 | u |
| 75 | CAMIÓN VOLCADOR 140 H.P. | eq.012 | \$ 8.120,25 | h |
| 82 | CAMIÓN MIXER 5 M3 240 H.P. | eq.019 | \$ 45.385.989,41 | u |
| 92 | ACOPLADO VOLCADOR BILATERAL S/CUBIERTAS | eq.030 | \$ 34.997.671,70 | u |
| | CAMIÓN CON ACOPLADO 15M3 312 H.P. | eq.031 | \$ 4.496.757,11 | u |
| 143 | CAMIÓN M. BENZ 1318-42 | eq.106 | \$ 19.147.031,86 | u |
| 144 | CAMIÓN M. BENZ 1624-45 | eq.107 | \$ 21.116.905,01 | u |
| 49- Camioneta | | | | |
| 126 | CAMIONETA (MOTOR 3.0) CABINA SIMPLE TRACK 4X2 | eq.078 | \$ 5.229.331,36 | u |
| 50- Canasta | | | | |
| 827 | HORMIGONERA 1HP 140LTS | her.001 | \$ 91.194,17 | u |
| 828 | PALA GHERARDI | her.002 | \$ 5.496,11 | u |
| 829 | PICO GHERARDI | her.003 | \$ 7.348,64 | u |
| 830 | CABO PARA PICO | her.004 | \$ 827,45 | u |
| 831 | CUCHARA GHERARDI | her.005 | \$ 1.872,98 | u |
| 832 | BALDE PLASTICO | her.006 | \$ 343,65 | u |
| 833 | CORTAHIERRO GHERARDI | her.007 | \$ 795,95 | u |
| 834 | GUANTE DESC/JEAN | her.008 | \$ 172,38 | u |
| 835 | CARRETILLA REFORZADA | her.009 | \$ 28.438,90 | u |
| 836 | CORTADORA DE HIERRO - DIÁM. 12 MM (ZIZALLA Nº1) | her.010 | \$ 27.961,48 | u |
| 837 | CORTADORA DE HIERRO - DIÁM. 20 MM (ZIZALLA Nº2) | her.011 | \$ 44.052,61 | u |
| 1079 | DOBLADORA DE HIERRO 12MM (GRINFA) | her.012 | \$ 2.372,56 | u |
| 52- Cubierta | | | | |
| 145 | CUBIERTA 900X20 C/TACOS | eq.108 | \$ 123.934,47 | u |
| 146 | CUBIERTA 1000X20 C/TACOS | eq.109 | \$ 133.403,53 | u |
| 147 | CUBIERTA 1100X20 C/TACOS | eq.110 | \$ 134.111,63 | u |
| 54- Acoplado | | | | |
| 65 | EQUIPO VOLQUETE 6 M3 | eq.002 | \$ 3.022.921,06 | u |
| 143 | CAJA VOLCADORA VUELCO BILATERAL P/CAMION 1218-42 | eq.111 | \$ 1.756.511,63 | u |
| 149 | CAJA VOLCADORA VUELCO BILATERAL P/CAMION 1620-45 | eq.112 | \$ 1.687.934,91 | u |
| 55- Combustible | | | | |
| 69 | GASOIL | eq.006 | \$ 134,50 | l |
| 128 | NAFTA SUPER | eq.080 | \$ 104,31 | l |
| 1150 | GASOIL A GRANEL | eq.300 | \$ 207,58 | l |
| 1391 | COMBUSTIBLE TIPO IFO | eq.301 | \$ 170,39 | kg |
| 56- Grúa | | | | |
| 137 | GRÚA HIDRÁULICA HIDROGRUBERT N 10000 - TM | eq.090 | \$ 4.231.438,68 | u |
| | GRÚA HIDRÁULICA HIDROGRUBERT N 10000 - TM | eq.100 | \$ 6.105,92 | h |

Arq. Carolina
 Directora Gral.
 Unidad Central de Contratación

ANEXO I



| | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
|------------------------------|--|---------------|-------------------|--------|
| 57- Grupo Electrógeno | | | | |
| 1288 | GRUPO ELECTROGENO OLYMPIAN GEP 250 KVA C/CABINA | eq.123 | \$ 9.048.801,75 | u |
| 1289 | GRUPO ELECTROGENO OLYMPIAN 300 KVA S/CABINA | eq.124 | \$ 13.012.034,98 | u |
| 1290 | GRUPO ELECTROGENO OLYMPIAN GEP 275 KVA C/CABINA | eq.125 | \$ 9.341.375,52 | u |
| 58- Martillo | | | | |
| 110 | MARTILLO NEUMÁTICO COMPLETO (MN+3PE+JM) | eq.062 | \$ 312.043,24 | u |
| 735 | MANGUERA C/ACOPLE | eq.120 | \$ 18.308,92 | u |
| 738 | PUNTA HEXAGONAL | eq.121 | \$ 6.348,66 | u |
| 740 | MARTILLO NEUMATICO CETEC INCOMPLETO | eq.122 | \$ 403.084,82 | u |
| 59- Matafuego | | | | |
| 150 | MATAFUEGOS 5 KG TIPO ABC | eq.200 | \$ 21.311,78 | u |
| 60- Mixe | | | | |
| 83 | MIXER HORMIGÓN 5 M3 | eq.020 | \$ 12.493,77 | h |
| 61- Motocompresor | | | | |
| 114 | MOTOCOMPRESOR TIPO P185 WR | eq.066 | \$ 2.562.396,44 | u |
| 62- Motoniveladora | | | | |
| 72 | MOTONIVELADORA 180 H.P. / CAT 120H | eq.009 | \$ 37.706.249,82 | u |
| 73 | MOTONIVELADORA | eq.010 | \$ 10.807,08 | h |
| 63- Regador | | | | |
| 118 | EQUIPO REGADOR DE AGUA CAP. 6000 LT | eq.070 | \$ 2.228.365,18 | u |
| 120 | EQUIPO REGADOR DE ASFALTO CAP 5000 LT / 6600 LT | eq.072 | \$ 6.936.665,12 | u |
| 64- Pala | | | | |
| 76 | PALA CARGADORA 140 H.P. | eq.013 | \$ 37.562.224,51 | u |
| 77 | PALA CARGADORA 140 H.P. | eq.014 | \$ 9.169,57 | h |
| 65- Plancha | | | | |
| 94 | PLANCHA VIBRADORA A EXPLOSIÓN 6 H.P. / 5 H.P. VP 2050R | eq.041 | \$ 529.642,54 | u |
| 66- Planta | | | | |
| 84 | PLANTA ELABORADORA DE HORMIGÓN 60 H.P. | eq.021 | \$ 17.786.382,45 | u |
| 85 | PLANTA ELEBORADORA DE HORMIGÓN | eq.022 | \$ 4.490,52 | h |
| 135 | PLANTA DE ASFALTO 80 TN/H C/FILTRO DE MANGA MODELO UACF 15 P-1 | eq.089 | \$ 117.114.499,30 | u |
| 67- Rastra | | | | |
| 129 | RASTRA DE DISCO DUMAIRE R-10 DE 40D X 26"(TATU ATCR4250 DESDE MAYO 04) | eq.082 | \$ 2.350.676,84 | u |
| 68- Regla | | | | |
| 96 | REGLA VIBRADORA 8 H.P. / 5,5 H.P. WACKER 6,8 | eq.044 | \$ 1.700.064,41 | u |
| 69- Retroexcavadora | | | | |
| 70 | RETROEXCAVADORA 87 H.P. / CAT 416E 74HP PALA 1M3 BALDE 0,3M3 | eq.007 | \$ 28.440.147,68 | u |
| 71 | RETROEXCAVADORA 87 H.P. | eq.008 | \$ 7.208,70 | h |
| 141 | EXCAVADORA S/ORUGA 90 HP 0,74M3 C/ZAP 700MM CAT 312 CL | eq.104 | \$ 23.339.427,34 | u |
| 142 | EXCAVADORA S/ORUGA 90 HP 0,74M3 C/ZAP 700MM CAT 312 CL | eq.105 | \$ 6.350,49 | h |
| 726 | EXCAVADORA S/ORUGA 138HP 1,4 M3 C/ZAP 700MM CAT 320 CL | eq.116 | \$ 39.258.087,20 | u |
| 70- Compactadores | | | | |
| 78 | RODILLO NEUMÁTICO AUTOPROPULSADO 70 HP | eq.015 | \$ 16.985.462,92 | u |

ABRIL 2022

Carolina Martínez

Carolina Martínez
Directora Gral.
Unidad Central de Contrataciones


ANEXO I

| | | | | |
|-----------------|--|---------------|-------------------|--------|
| 79 | RODILLO NEUMÁTICO AUTOPROPULSADO 70 HP | eq.016 | \$ 4.747,87 | h |
| 80 | VIBROCOMPACTADOR AUTOPROPULSADO 120 HP | eq.017 | \$ 39.942.136,43 | u |
| 81 | VIBROCOMPACTADOR AUTOPROPULSADO 120 HP | eq.018 | \$ 8.925,70 | h |
| 98 | RODILLO NEUMÁTICO DE ARRASTRE | eq.048 | \$ 3.286.801,57 | u |
| 100 | RODILLO PATA DE CABRA DE ARRASTRE | eq.050 | \$ 2.135.120,48 | u |
| 102 | RODILLO VIBRADOR DE ARRASTRE 60 H.P. | eq.052 | \$ 2.676.266,39 | u |
| 108 | VIBRADOR INMERSIÓN A NAFTA 4 H.P. WACKER A3000 | eq.060 | \$ 445.271,88 | u |
| 133 | VIBRADOR DE PLACA WAKER BPS | eq.086 | \$ 487.285,99 | u |
| 806 | COMPACTADOR ASFALTO DOBLE RODILLO CAT CB434 D - 83 HP | eq.901 | \$ 28.131.414,05 | u |
| 71- Tanque | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 104 | TANQUE ACOPLADO 10000 LITROS | eq.055 | \$ 1.642.701,04 | u |
| 72- Terminadora | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 139 | TERMINADORA DE ASFALTO CIBER SA 115 CR SERIE 135 | eq.103 | \$ 47.352.001,19 | u |
| 73- Topadora | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 86 | TOPADORA D-7 200 H.P. | eq.024 | \$ 51.972.899,06 | u |
| 805 | TOPADORA CAT D7R SERIE III - 240 HP - HOJA 7SU (A PARTIR DE 12/04) | eq.024b | \$ 108.866.004,93 | u |
| 87 | TOPADORA D-7 200 H.P. | eq.025 | \$ 12.548,63 | h |
| 807 | TOPADORA CAT D6R SERIE III - 185 HP - HOJA 6SU - RIPPER MULTIVASTAGO | eq.902 | \$ 60.837.710,99 | u |
| 74- Tractor | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 106 | TRACTOR ENGOMADO 100 H.P. | eq.058 | \$ 19.190.193,81 | u |

Adicionales

11- Financiero

| | | | | |
|----------------|--------------------------------------|---------------|--------------|--------|
| 77- Varios | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 155 | COPIA DE PLANOS | fi.027 | \$ 463,20 | m2 |
| 78- Cotización | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 152 | COTIZACIÓN DÓLAR PROMED. MENSUAL | fi.024 | \$ 118,355 | \$ |
| 79- Derechos | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 154 | DERECHOS DE APROBACIÓN C.PROFES. | fi.026 | \$ 726,56 | u |
| 80- Seguros | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 156 | SEGURO 1218-42(\$/AÑO) | fi.028 | \$ 62.397,29 | u |
| 157 | SEGURO 1620-45(\$/AÑO) | fi.029 | \$ 70.304,70 | u |
| 81- Tasa | | Cod. Registro | Precio Prom. | Unidad |
| 151 | TASA CARTERA GENERAL BNA | fi.023 | \$ 53,17 | % |
| 153 | TASA COMERC. Y FINANC. EQ. IMPORTADO | fi.025 | \$ 51,37 | % |


 Arq. Carolina Martínez
 Directora Gral.
 Unidad Central de Contratación



Precios de ABRIL 2022

Detalles de Fórmulas

24 - Flete carretero

| Composición | | Unid. | Precio |
|-------------------------|--|-------|------------------|
| B - Mano de obra | | | |
| mo.008 | CHOFER | h | \$ 823,65 |
| C - Equipos | | | |
| eq.106 | CAMIÓN M. BENZ 1318-42 | u | \$ 19.147.031,86 |
| eq.107 | CAMIÓN M. BENZ 1624-45 | u | \$ 21.116.905,01 |
| eq.111 | CAJA VOLCADORA VUELCO BILATERAL P/CAMION 1218-42 | u | \$ 1.756.511,63 |
| eq.112 | CAJA VOLCADORA VUELCO BILATERAL P/CAMION 1620-45 | u | \$ 1.687.934,91 |
| eq.006 | GASOIL | l | \$ 134,50 |
| eq.108 | CUBIERTA 900X20 C/TACOS | u | \$ 123.934,47 |
| eq.109 | CUBIERTA 1000X20 C/TACOS | u | \$ 133.403,53 |
| eq.110 | CUBIERTA 1100X20 C/TACOS | u | \$ 134.111,63 |
| D - Financiero | | | |
| fi.028 | SEGURO 1218-42(\$/AÑO) | u | \$ 62.397,29 |
| fi.029 | SEGURO 1620-45(\$/AÑO) | u | \$ 70.304,70 |

| Km. | \$/ Tn. x Km. |
|-----|---------------|
| 10 | \$ 110,55 |
| 15 | \$ 84,43 |
| 20 | \$ 71,37 |
| 25 | \$ 63,53 |
| 30 | \$ 58,31 |
| 35 | \$ 54,58 |
| 40 | \$ 51,78 |
| 45 | \$ 49,60 |
| 50 | \$ 47,86 |
| 60 | \$ 32,42 |
| 70 | \$ 30,42 |
| 80 | \$ 28,93 |
| 90 | \$ 27,77 |
| 100 | \$ 26,84 |
| 110 | \$ 26,08 |
| 120 | \$ 25,44 |
| 130 | \$ 24,91 |
| 140 | \$ 24,45 |
| 150 | \$ 23,41 |
| 160 | \$ 23,08 |
| 170 | \$ 22,79 |

| Km. | \$/ Tn. x Km. |
|-----|---------------|
| 180 | \$ 22,53 |
| 190 | \$ 22,29 |
| 200 | \$ 22,08 |
| 210 | \$ 21,89 |
| 220 | \$ 21,72 |
| 230 | \$ 21,56 |
| 240 | \$ 21,42 |
| 250 | \$ 21,28 |
| 260 | \$ 21,16 |
| 280 | \$ 20,94 |
| 300 | \$ 20,75 |
| 320 | \$ 20,58 |
| 340 | \$ 20,44 |
| 360 | \$ 20,31 |
| 380 | \$ 20,19 |
| 400 | \$ 20,08 |
| 420 | \$ 19,99 |
| 440 | \$ 19,90 |
| 460 | \$ 19,82 |
| 480 | \$ 19,75 |
| 500 | \$ 19,68 |

ABRIL 2022

Arq. Carolina Martínez
 Directora Gral.
 Unidad Central de Contrataciones



Precios de ABRIL 2022

Listado de Fórmulas

| Nº | Código Fórmula | Rubro | Item | Unid ad | Valor Fórmula | Materiales | Mano de Obra | Equipos |
|----|----------------|--|--|---------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| 1 | 0.06.00.F | 1 - Movimiento de Tierra | Excavación de zanja a mano | m3 | \$ 2.022,76 | | \$ 2.022,76 | |
| 2 | 0.06.01.F | 1 - Movimiento de Tierra | Excavación de sótanos a mano | m3 | \$ 2.563,89 | | \$ 2.563,89 | |
| 3 | 0.06.02.F | 1 - Movimiento de Tierra | Excavación de pozos estr. a mano | m3 | \$ 4.277,44 | | \$ 4.277,44 | |
| 4 | 0.06.03.F | 1 - Movimiento de Tierra | Extracción a mano y retiro de suelos (500m) | m3 | \$ 2.726,29 | | \$ 2.563,89 | \$ 162,40 |
| 5 | 0.06.04.F | 1 - Movimiento de Tierra | Desmote y terraplen a mano y máquina | m3 | \$ 1.580,18 | | \$ 1.288,39 | \$ 291,79 |
| 6 | 0.06.06.F | 1 - Movimiento de Tierra | Replanteo y compactación a mano | m3 | \$ 1.547,42 | | \$ 1.385,01 | \$ 162,41 |
| 7 | 0.06.07.F | 1 - Movimiento de Tierra | Excavación a máq. p/obras de saneamientos | m3 | \$ 389,86 | | \$ 105,65 | \$ 284,21 |
| 8 | 0.05.08.F | 1 - Movimiento de Tierra | Relleno a máq. p/obras de saneamientos | m3 | \$ 112,88 | | \$ 32,21 | \$ 80,67 |
| 9 | 0.09.01.F | 2 - Fundaciones | Hº de limpieza - e = 5 cm | m2 | \$ 922,39 | \$ 652,22 | \$ 257,68 | \$ 12,49 |
| 10 | 0.09.02.F | 2 - Fundaciones | Hº Aº bases aisladas | m3 | \$ 46.685,95 | \$ 32.857,27 | \$ 13.141,53 | \$ 687,16 |
| 11 | 0.09.03.F | 2 - Fundaciones | Hº Aº vigas de fundación | m3 | \$ 58.221,06 | \$ 39.496,51 | \$ 18.037,39 | \$ 687,16 |
| 12 | 0.09.04.F | 2 - Fundaciones | Hº Aº platea de fundación | m3 | \$ 58.616,38 | \$ 42.178,72 | \$ 15.750,51 | \$ 687,16 |
| 13 | 0.12.00.F | 3 - Estructura Resistente | Estructura de Hº Aº | m3 | \$ 97.907,26 | \$ 72.481,16 | \$ 24.801,41 | \$ 624,69 |
| 14 | 0.12.01.F | 3 - Estructura Resistente | Estr. de Hº Aº Columna resistente | m3 | \$ 92.424,30 | \$ 67.803,44 | \$ 23.996,17 | \$ 624,69 |
| 15 | 0.12.02.F | 3 - Estructura Resistente | Estr. de Hº Aº Vigas resistentes | m3 | \$ 86.126,11 | \$ 61.279,78 | \$ 24.221,64 | \$ 624,69 |
| 16 | 0.12.03.F | 3 - Estructura Resistente | Estr. de Hº Aº Vigas y columnas encad. | m3 | \$ 91.520,66 | \$ 63.968,73 | \$ 26.927,25 | \$ 624,69 |
| 17 | 0.12.04.F | 3 - Estructura Resistente | Estr. de Hº Aº Losa maciza e = 10 cm | m3 | \$ 68.745,54 | \$ 48.666,24 | \$ 19.454,62 | \$ 624,69 |
| 18 | 0.12.05.F | 3 - Estructura Resistente | Estr. de Hº Aº Losa cerám. aliv. c/viguetas | m2 | \$ 8.583,45 | \$ 5.635,00 | \$ 2.885,98 | \$ 62,47 |
| 19 | 0.12.06.F | 3 - Estructura Resistente | Hº Aº Losa maciza c/encofr. metálico | m3 | \$ 70.782,29 | \$ 50.831,83 | \$ 19.325,78 | \$ 624,69 |
| 20 | 0.12.07.F | 3 - Estructura Resistente | Estr. de Hº Aº losa maciza e = 15 cm Hº visto | m3 | \$ 82.816,66 | \$ 62.737,36 | \$ 19.454,62 | \$ 624,69 |
| 21 | 0.12.08.F | 3 - Estructura Resistente | Estr. de Hº Aº Vigas resist. Hº visto | m3 | \$ 91.069,49 | \$ 66.223,16 | \$ 24.221,64 | \$ 624,69 |
| 22 | 0.12.09.F | 3 - Estructura Resistente | Estr. de Hº Aº Columna resist. Hº visto | m3 | \$ 112.746,90 | \$ 88.126,04 | \$ 23.996,17 | \$ 624,69 |
| 23 | 0.18.00.F | 4 - Cerramientos Exteriores e Interiores | Mampostería de ladrillo común 0.15 | m2 | \$ 3.381,23 | \$ 2.258,42 | \$ 1.101,57 | \$ 21,24 |
| 24 | 0.18.01.F | 4 - Cerramientos Exteriores e Interiores | Mampostería de ladrillo común 0.30 | m3 | \$ 24.306,12 | \$ 16.919,85 | \$ 7.343,80 | \$ 42,48 |
| 25 | 0.18.02.F | 4 - Cerramientos Exteriores e Interiores | Mampostería de ladrillo común a la vista | m3 | \$ 25.985,64 | \$ 17.156,38 | \$ 8.786,79 | \$ 42,48 |
| 26 | 0.18.15.F | 4 - Cerramientos Exteriores e Interiores | Mampostería de ladrillo Cer. 8 x 18 x 30 | m2 | \$ 2.177,89 | \$ 1.456,78 | \$ 708,61 | \$ 12,49 |
| 27 | 0.18.16.F | 4 - Cerramientos Exteriores e Interiores | Mampostería de ladrillo Cer. 12 x 18 x 30 | m2 | \$ 2.680,11 | \$ 1.791,70 | \$ 869,66 | \$ 18,74 |
| 28 | 0.18.17.F | 4 - Cerramientos Exteriores e Interiores | Mampostería de ladrillo Cer. 18 x 18 x 30 | m2 | \$ 3.422,50 | \$ 2.431,22 | \$ 966,29 | \$ 24,99 |
| 29 | 0.18.18.F | 4 - Cerramientos Exteriores e Interiores | Mampostería de ladrillo Cerr. Portante | m2 | \$ 2.793,48 | \$ 1.802,20 | \$ 966,29 | \$ 24,99 |
| 30 | 0.18.25.F | 4 - Cerramientos Exteriores e Interiores | Muro bloque de Hº 19 x 19 x 40 | m2 | \$ 3.560,54 | \$ 2.311,34 | \$ 901,87 | \$ 347,33 |
| 31 | 0.18.26.F | 4 - Cerramientos Exteriores e Interiores | Mamp. de ladr. común visto c/armad. p/Escuela | m3 | \$ 28.994,73 | \$ 18.877,08 | \$ 10.075,17 | \$ 42,48 |
| 32 | 0.18.27.F | 4 - Cerramientos Exteriores e Interiores | Mamp. ladr. común visto c/armad y junta dilat. | m3 | \$ 29.654,71 | \$ 19.537,06 | \$ 10.075,17 | \$ 42,48 |
| 33 | 0.21.00.F | 5 - Aislaciones | Capa aislada de concreto e hidrófugo | m2 | \$ 1.104,44 | \$ 694,03 | \$ 367,19 | \$ 43,23 |
| 34 | 0.24.00.F | 6 - Revoques | Exteriores a la cal | m2 | \$ 1.932,23 | \$ 413,10 | \$ 1.481,64 | \$ 37,48 |
| 35 | 0.24.50.F | 6 - Revoques | Grueso y fino a la cal inter. | m2 | \$ 1.049,46 | \$ 222,98 | \$ 805,24 | \$ 21,24 |
| 36 | 0.24.51.F | 6 - Revoques | Grueso reforzado b/revestimiento | m2 | \$ 1.083,42 | \$ 354,82 | \$ 708,61 | \$ 19,99 |
| 37 | 0.24.70.F | 6 - Revoques | Interior de yeso s/mampostería | m2 | \$ 2.516,96 | \$ 1.674,24 | \$ 805,24 | \$ 37,48 |
| 38 | 0.27.00.A | 7 - Solados | Contrapisos de cascote | m2 | \$ 1.193,11 | \$ 692,20 | \$ 450,93 | \$ 49,98 |
| 39 | 0.27.10.A | 7 - Solados | Contrapisos sobre losa e=5cm | m2 | \$ 566,12 | \$ 270,96 | \$ 257,68 | \$ 37,48 |
| 40 | 0.27.20.A | 7 - Solados | Mosaico granito pulido en obra | m2 | \$ 3.671,95 | \$ 1.841,57 | \$ 1.610,48 | \$ 219,89 |
| 41 | 0.27.25.A | 7 - Solados | Mosaico calcáreo | m2 | \$ 2.612,50 | \$ 1.345,96 | \$ 1.095,13 | \$ 171,41 |
| 42 | 0.27.30.A | 7 - Solados | Piso y zócalos cerámicos esmaltado | m2 | \$ 1.564,92 | \$ 816,28 | \$ 644,19 | \$ 104,45 |
| 43 | 0.27.31.A | 7 - Solados | Piso y zócalo cerámico incl. carpeta | m2 | \$ 2.737,42 | \$ 1.527,89 | \$ 1.159,55 | \$ 49,98 |
| 44 | 0.27.40.A | 7 - Solados | Cemento alisado terminado a la llana | m2 | \$ 1.678,82 | \$ 845,19 | \$ 773,03 | \$ 60,59 |
| 45 | 0.27.40.F | 7 - Solados | Hº Sº fratazado e = 10 cm | m2 | \$ 2.309,65 | \$ 1.474,15 | \$ 773,03 | \$ 62,47 |
| 46 | 0.27.41.F | 7 - Solados | Hº Aº fratazado e = 15 cm | m2 | \$ 4.641,31 | \$ 3.625,05 | \$ 966,29 | \$ 49,98 |
| 47 | 0.30.00.A | 8 - Techos | Inclinado teja - estruct. madera | m2 | \$ 13.312,44 | \$ 10.050,87 | \$ 3.220,96 | \$ 40,60 |
| 48 | 0.30.01.A | 8 - Techos | Tejas s/losa incl. aislac. | m2 | \$ 8.400,65 | \$ 7.159,90 | \$ 1.159,55 | \$ 81,20 |
| 49 | 0.30.15.A | 8 - Techos | Inclinado Fº Cº s/estructura metálica | m2 | \$ 6.645,71 | \$ 4.631,93 | \$ 1.932,58 | \$ 81,20 |
| 50 | 0.30.30.A | 8 - Techos | Inclinado Hº Gº s/estructura metálica | m2 | \$ 6.725,43 | \$ 4.711,65 | \$ 1.932,58 | \$ 81,20 |
| 51 | 0.30.31.A | 8 - Techos | Inclinado Hº Gº s/estructura madera | m2 | \$ 5.591,66 | \$ 3.577,88 | \$ 1.932,58 | \$ 81,20 |
| 52 | 0.30.45.A | 8 - Techos | Plano c/aislación s/losa | m2 | \$ 17.334,99 | \$ 14.258,47 | \$ 2.576,77 | \$ 499,75 |
| 53 | 0.30.60.A | 8 - Techos | Losa aliv. vigueta cerámica | m2 | \$ 8.185,86 | \$ 4.626,60 | \$ 3.459,31 | \$ 99,95 |
| 54 | 0.30.61.A | 8 - Techos | Inclinado Polcarb. s/estructura Metálica | m2 | \$ 5.259,77 | \$ 3.245,99 | \$ 1.932,58 | \$ 81,20 |
| 55 | 0.33.00.A | 9 - Cielorrasos | Suspendido a la cal | m2 | \$ 4.172,96 | \$ 2.207,63 | \$ 1.900,37 | \$ 64,96 |
| 56 | 0.33.05.A | 9 - Cielorrasos | Suspendido de yeso | m2 | \$ 5.493,87 | \$ 3.528,54 | \$ 1.900,37 | \$ 64,96 |
| 57 | 0.33.10.A | 9 - Cielorrasos | Suspendido de madera machimbrada | m2 | \$ 4.734,44 | \$ 3.381,09 | \$ 1.288,39 | \$ 64,96 |
| 58 | 0.33.15.A | 9 - Cielorrasos | Suspendido tablero de yeso | m2 | \$ 6.693,01 | \$ 5.629,28 | \$ 966,29 | \$ 97,44 |
| 59 | 0.33.30.A | 9 - Cielorrasos | Aplicado grueso y fino a la cal | m2 | \$ 1.665,23 | \$ 474,06 | \$ 1.172,43 | \$ 18,74 |
| 60 | 0.33.35.A | 9 - Cielorrasos | Aplicado de yeso | m2 | \$ 2.737,88 | \$ 1.422,01 | \$ 1.288,39 | \$ 27,49 |
| 61 | 0.36.30.A | 10 - Revestimientos | Exterior proyectable | m2 | \$ 394,84 | \$ 189,09 | \$ 193,26 | \$ 12,49 |
| 62 | 0.36.40.A | 10 - Revestimientos | Azuléjos | m2 | \$ 1.563,34 | \$ 565,82 | \$ 966,29 | \$ 31,23 |
| 63 | 0.39.00.A | 11 - Carpintería | Metálica y Madera Vivienda Unifamiliar | m2 | \$ 215.364,64 | \$ 186.013,18 | \$ 24.479,32 | \$ 4.872,15 |
| 64 | 0.39.01.F | 11 - Carpintería | Metálica Vivienda Unifamiliar | m2 | \$ 117.416,23 | \$ 99.134,76 | \$ 15.782,72 | \$ 2.498,75 |
| 65 | 0.39.02.F | 11 - Carpintería | Madera Vivienda Unifamiliar | m2 | \$ 95.972,15 | \$ 85.901,23 | \$ 8.696,60 | \$ 1.743,22 |

ABRIL 2022


Arq. Carolina Martínez
Directora Gral.
Unidad Central de Contrataciones



Precios de ABRIL 2022

Listado de Fórmulas

| Nº | Código Fórmula | Rubro | Item | Unidad | Valor Fórmula | Materiales | Mano de Obra | Equipos |
|-----|----------------|--|--|--------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 66 | 0.39.04.F | 11 - Carpintería | Metálica por edificio | m2 | \$ 1.746.170,79 | \$ 1.211.121,70 | \$ 438.347,27 | \$ 96.701,82 |
| 67 | 0.39.05.F | 11 - Carpintería | Madera por edificio | m2 | \$ 986.679,11 | \$ 852.337,69 | \$ 107.979,56 | \$ 26.361,86 |
| 68 | 0.48.00.F | 12.1 Instalación de Agua Caliente y Fría | Conexión agua p/vivienda unifamiliar | gl | \$ 34.189,28 | \$ 24.400,96 | \$ 8.976,30 | \$ 812,02 |
| 69 | 0.48.01.F | 12.1 Instalación de Agua Caliente y Fría | Vivienda unifamiliar sin conexión | gl | \$ 77.257,90 | \$ 51.697,04 | \$ 23.936,81 | \$ 1.624,05 |
| 70 | 0.48.02.F | 12.1 Instalación de Agua Caliente y Fría | vivienda unifamiliar con conexión | gl | \$ 111.447,18 | \$ 76.097,99 | \$ 32.913,11 | \$ 2.436,07 |
| 71 | 0.48.20.A | 12.1 Instalación de Agua Caliente y Fría | Vivienda colectiva sin conexión | gl | \$ 322.554,73 | \$ 207.782,45 | \$ 108.008,12 | \$ 6.764,16 |
| 72 | 0.54.00.F | 12.2 Artefactos Sanitarios y Grifería | Artefactos sanit. y grifer. Viv. Unifam. | gl | \$ 199.080,16 | \$ 186.983,75 | \$ 10.472,35 | \$ 1.624,05 |
| 73 | 0.54.01.F | 12.2 Artefactos Sanitarios y Grifería | Artefactos sanit. y grifer. Viv. Colectiva | gl | \$ 1.353.551,30 | \$ 1.286.204,03 | \$ 51.009,34 | \$ 16.337,93 |
| 74 | 0.57.00.F | 12.3 Desagües Cloacales y Pluviales | PVC vivienda indiv. S/ conexión a red | gl | \$ 163.843,16 | \$ 132.704,11 | \$ 29.921,01 | \$ 1.218,04 |
| 75 | 0.57.01.F | 12.3 Desagües Cloacales y Pluviales | PVC viv. Unifam. C/conexión a red | gl | \$ 209.087,18 | \$ 167.069,76 | \$ 40.393,37 | \$ 1.624,05 |
| 76 | 0.57.02.F | 12.3 Desagües Cloacales y Pluviales | PVC Vivienda Unifam. Conexión a red | gl | \$ 45.244,02 | \$ 34.365,65 | \$ 10.472,35 | \$ 406,01 |
| 77 | 0.57.03.F | 12.3 Desagües Cloacales y Pluviales | Pozo absorb. y cámara sep. Viv. unifam. | gl | \$ 218.054,11 | \$ 138.567,27 | \$ 76.238,74 | \$ 3.248,10 |
| 78 | 0.57.04.F | 12.3 Desagües Cloacales y Pluviales | PVC Vivienda Colectiva. s/ conexión a red | gl | \$ 523.055,55 | \$ 424.799,37 | \$ 91.289,01 | \$ 6.967,17 |
| 79 | 0.60.30.A | 13 - Instalación de Gas | Epoxi Vivienda Unifamiliar p/gas envasado | gl | \$ 70.247,35 | \$ 34.620,14 | \$ 34.409,16 | \$ 1.218,04 |
| 80 | 0.60.30.F | 13 - Instalación de Gas | Epoxi Vivienda Unifamiliar a red | gl | \$ 85.022,20 | \$ 49.151,39 | \$ 34.409,16 | \$ 1.461,64 |
| 81 | 0.60.31.F | 13 - Instalación de Gas | Epoxi Vivienda Unifamiliar a red c/artefactos | gl | \$ 182.371,55 | \$ 135.088,53 | \$ 42.248,47 | \$ 5.034,55 |
| 82 | 0.60.40.A | 13 - Instalación de Gas | H2Nº Vivienda colectiva | gl | \$ 1.107.839,11 | \$ 674.656,59 | \$ 403.519,26 | \$ 29.663,26 |
| 83 | 0.61.00.A | 13 - Instalación de Gas | Artefactos de gas y acces. | gl | \$ 97.024,54 | \$ 85.937,14 | \$ 7.839,31 | \$ 3.248,10 |
| 84 | 0.63.00.A | 14 - Instalación Eléctrica | Vivienda Unifamiliar 3 dormitorios | gl | \$ 144.478,23 | \$ 105.858,93 | \$ 37.401,27 | \$ 1.218,04 |
| 85 | 0.63.20.A | 14 - Instalación Eléctrica | Vivienda colectiva completa | gl | \$ 1.769.004,71 | \$ 1.529.528,68 | \$ 225.379,28 | \$ 14.096,75 |
| 86 | 0.63.20.F | 14 - Instalación Eléctrica | Vivienda Unifamiliar c/acomet. a pilar | gl | \$ 146.928,14 | \$ 113.887,03 | \$ 31.417,06 | \$ 1.624,05 |
| 87 | 0.72.00.A | 15 - Pintura | Pintura al látex | m2 | \$ 849,00 | \$ 514,72 | \$ 322,10 | \$ 12,18 |
| 88 | 0.72.20.A | 15 - Pintura | Pintura a la cal | m2 | \$ 187,50 | \$ 22,39 | \$ 161,05 | \$ 4,06 |
| 89 | 0.72.30.A | 15 - Pintura | Pintura al agua | m2 | \$ 197,08 | \$ 31,98 | \$ 161,05 | \$ 4,06 |
| 90 | 0.72.40.A | 15 - Pintura | en carpintería metálica y de madera | m2 | \$ 1.014,32 | \$ 514,93 | \$ 483,14 | \$ 16,24 |
| 91 | 0.72.41.F | 15 - Pintura | en carpintería de madera | m2 | \$ 598,65 | \$ 277,26 | \$ 309,21 | \$ 12,18 |
| 92 | 0.72.42.F | 15 - Pintura | en carpintería metálica | m2 | \$ 906,13 | \$ 567,79 | \$ 322,10 | \$ 16,24 |
| 93 | 0.72.50.F | 15 - Pintura | Pintura para ladrillo visto | m2 | \$ 1.266,14 | \$ 919,69 | \$ 322,10 | \$ 24,36 |
| 94 | 0.78.00.A | 16 - Vidrios | Vidrios dobles transparentes | m2 | \$ 3.145,90 | \$ 2.501,71 | \$ 644,19 | |
| 95 | 0.99.01.F | 17 - Varios | Cercos alambrado 4 hilos galvanizado | m | \$ 524,78 | \$ 331,52 | \$ 193,26 | |
| 96 | 0.99.02.F | 17 - Varios | Cercos mojon divisorio | u | \$ 4.556,41 | \$ 2.752,67 | \$ 1.803,74 | |
| 97 | 0.99.03.F | 17 - Varios | Cerco olímpico alambre romboidal | m | \$ 6.685,96 | \$ 4.821,71 | \$ 1.739,32 | \$ 124,94 |
| 98 | 0.99.04.F | 17 - Varios | Mesada de granito recons. c/bacha y pileta lavar | gl | \$ 24.641,99 | \$ 21.114,53 | \$ 3.027,71 | \$ 499,75 |
| 99 | 0.99.05.F | 17 - Varios | Forestación | gl | \$ 1.044,98 | \$ 722,89 | \$ 322,10 | |
| 100 | 0.99.06.F | 17 - Varios | Pérgolas | gl | \$ 50.318,49 | \$ 47.097,53 | \$ 3.220,96 | |
| 101 | 0.99.07.F | 17 - Varios | Limpieza final de obra | m2 | \$ 122,43 | | \$ 41,23 | \$ 81,20 |
| 102 | 0.99.08.F | 17 - Varios | Documentación técnica | u | \$ 69.595,27 | \$ 18.059,87 | \$ 51.535,40 | |
| 103 | 0.99.09.F | 17 - Varios | Hormigón simple 350 kg | m3 | \$ 23.750,19 | \$ 20.923,55 | \$ 2.576,77 | \$ 219,88 |
| 104 | 0.99.10.F | 17 - Varios | Instalación contra incendios edificios | gl | \$ 85.953,78 | \$ 85.247,12 | \$ 644,19 | \$ 62,47 |
| 105 | 0.99.11.F | 17 - Varios | Mesada de granito natural c/bacha | gl | \$ 34.506,25 | \$ 30.978,80 | \$ 3.027,71 | \$ 499,75 |
| 106 | 1.10.00.F | 18 - Red de Agua | PEAD c/conexión hasta kit med | m | \$ 5.677,17 | \$ 4.302,73 | \$ 667,99 | \$ 706,45 |
| 107 | 1.10.01.F | 18 - Red de Agua | PEAD s/conexión* | m | \$ 4.993,98 | \$ 3.619,54 | \$ 667,99 | \$ 706,45 |
| 108 | 1.10.02.F | 18 - Red de Agua | Comando y Equipo Bombeo | gl | \$ 1.732.925,78 | \$ 1.614.189,67 | \$ 53.857,82 | \$ 64.878,29 |
| 109 | 1.20.00.F | 19 - Red de Cloaca | de PVC c/conexión | m | \$ 10.842,01 | \$ 8.992,77 | \$ 998,61 | \$ 850,63 |
| 110 | 1.20.01.F | 19 - Red de Cloaca | de PVC s/conexión | m | \$ 8.236,21 | \$ 6.484,21 | \$ 901,37 | \$ 850,63 |
| 111 | 1.40.01.F | 20 - Red de Gas | PEAD varios Ø MM | m | \$ 3.220,80 | \$ 1.784,54 | \$ 643,30 | \$ 792,96 |
| 112 | 1.60.01.F | 21.1 S.E.T.A. | Construcción de SETA 315 Kva. | u | \$ 3.046.397,09 | \$ 2.726.455,09 | \$ 225.828,84 | \$ 94.113,16 |
| 113 | 1.60.02.F | 21.2 RED DE MEDIA TENSION | Tendido de Red Media Tensión | gl | \$ 476.274,04 | \$ 400.390,36 | \$ 38.420,08 | \$ 37.463,61 |
| 114 | 1.60.03.F | 21.3 RED DE BAJA TENSION | Tendido baja tensión | gl | \$ 378.124,47 | \$ 336.672,89 | \$ 22.680,13 | \$ 18.771,45 |
| 115 | 1.60.04.F | 21.4 ALUMBRADO PUBLICO | Alumbrado público p/barrios | gl | \$ 1.117.959,38 | \$ 1.034.648,27 | \$ 72.562,94 | \$ 10.748,17 |
| 116 | 1.80.01.A | 22 - Red Vial | Cordón cuneta de HRAº | m | \$ 3.828,66 | \$ 2.607,81 | \$ 708,61 | \$ 512,23 |
| 117 | 1.80.01.F | 22 - Red Vial | Pavimento articulado c/sub-base | m2 | \$ 3.355,58 | \$ 1.554,93 | \$ 518,58 | \$ 1.282,07 |
| 118 | 1.80.02.F | 22 - Red Vial | Pavimento de hormigón e = 0.15 | m2 | \$ 5.180,89 | \$ 3.875,89 | \$ 425,17 | \$ 879,83 |
| 119 | 1.80.03.F | 22 - Red Vial | Enripiado e = 10 cm | m2 | \$ 821,49 | \$ 244,20 | \$ 339,33 | \$ 237,96 |


 Srca. Carolina Martínez
 Directora Gral.
 Unidad Central de Contrataciones

| UNIDAD CENTRAL DE CONTRATACIONES | | |
|----------------------------------|------|---|
| Entrada | Hora | Firma |
| / / | | RODOLFO RAMADANA ENCARGADO DE PERSONAL UNIDAD CENTRAL DE CONTRATACIONES |
| 02 JUN 2022 | | Fa-16- |

02